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1. Przyczyny realizacji projektu 

 

Rewitalizacja to w dosłownym tłumaczeniu przywrócenie do życia, ożywienie. W potocznym 

znaczeniu, terminem tym określamy zespół działań urbanistycznych i planistycznych, 

koordynowanych przez lokalną administrację, których celem jest społeczne, 

architektoniczne, planistyczne i ekonomiczne przekształcenie wydzielonego obszaru 

zurbanizowanego, będącego w stanie kryzysu wynikającego z czynników ekonomicznych  

i społecznych. Tym samym, rewitalizacja to zespół działań z zakresu budownictwa, 

planowania przestrzennego, ekonomii i polityki społecznej, których celem jest 

doprowadzenie do ożywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania  

i jakości życia w rewitalizowanym zespole. 

Podstawowym narzędziem prowadzenia rewitalizacji jest program rewitalizacji. Stanowi  

on płaszczyznę koordynacji różnorodnych działań ukierunkowanych na realizację wizji  

i osiągnięcie celów rewitalizacji. Programy rewitalizacji muszą sprostać wymaganiom, jakie 

związane są z cechami rewitalizacji, jej wielowątkowością, kompleksowością, koniecznością 

zaangażowania mieszkańców i wielu innych podmiotów, skoordynowaniem pracy różnych 

ośrodków władzy. Program rewitalizacji porządkuje działania rewitalizacyjne i nadaje 

całemu procesowi niezbędne ramy formalne.  

Rewitalizacja odnosi się do zidentyfikowanego stanu kryzysowego, który stanowi 

przesłankę do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Dodatkowo 

programy rewitalizacji są mocno uspołecznione i zakładają włączenie interesariuszy  

w proces rewitalizacji. Poniżej zaprezentowano kluczowe pojęcia niezbędne w skutecznym 

rozumieniu procesów rewitalizacji.  

Stan kryzysowy to stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych  

(w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub 

kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym  

i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami, w co najmniej jednej  

z następujących sfer: gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia 

przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw), środowiskowej  

(w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności 

odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi, bądź stanu środowiska), 

przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia 

w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich 

niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji 

obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów 

publicznych), technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego 

obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz brakufunkcjonowania 

rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, 

w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska).  

Obszar zdegradowany to obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Może on być 

podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod 

warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów. Obszar 

rewitalizacji to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący 

się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie 

dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być 

podzielony na podobszary, w tym nieposiadające wspólnych granic, ale nie może 

obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkanych przez 

więcej niż 30% jej mieszkańców. Interesariusze procesu rewitalizacji to w szczególności:  

a) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości 

i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym 
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spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa 

społecznego,  

b) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt a,  

c) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

gospodarczą,  

d) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,  

e) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,  

f) organy władzy publicznej,  

g) podmioty, inne niż wymienione w pkt f, realizujące na obszarze rewitalizacji 

uprawnienia Skarbu Państwa.  

 

Do działań związanych z rewitalizacją, wybrano te obszary gmin, które znajdują się  

w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych,  

a w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub 

kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu 

publicznym i kulturalnym. Zgodnie z obowiązującymi założeniami rewitalizacji, celem tego 

typu działań jest pomoc w zakresie odzyskania przez słabsze grupy społeczne zdolności  

do ich reintegracji na rynku pracy i uczestnictwa w sferze konsumpcji, kultury i rekreacji. 

Niezwykle istotne jest zerwanie z postrzeganiem rewitalizacji, jako zbioru punktowych, 

oderwanych od siebie działań. Za słowem rewitalizacja nie może stać tylko „remont”.  

W „Programie Rewitalizacji dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” zawarta została 

diagnoza terenów, dzielnic, obiektów, które objęte zostaną działaniami rewitalizacyjnymi. 

Wszystkie tereny rekomendowane do podjęcia działań rewitalizacyjnych wybrane zostały 

po przeprowadzeniu szczegółowej analizy danych każdej z gmin ROF. Jak wskazują autorzy 

opracowania jednym z podstawowych problemów przy wytyczaniu obszarów podlegających 

rewitalizacji, jest to, iż statystyka publiczna udostępnia bardzo skromny zakres informacji 

pozwalających na obrazowanie zróżnicowania wewnątrzmiejskich (i wewnątrzgminnych) 

zjawisk i procesów społecznych, gospodarczych oraz przestrzennych. W tym zakresie 

prowadzenie zintegrowanej polityki rozwoju oraz rewitalizacji wymaga organizacji 

kompletnego systemu monitorowania, w tym z modułami niezależnego zbierania  

i przetwarzania danych (tzw. audyt miejski). 

 

W Wykazie Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Podkarpackiego znajdują się 

między innymi następujące dokumenty:  

Gmina Boguchwała: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała  

na lata 2016-2022 (data wpisania do wykazu Programów Rewitalizacji Gmin Województwa 

Podkarpackiego - 16.01.2018);  

Gmina Czarna: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czarna na lata 2017-2022  

(data wpisania do wykazu Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Podkarpackiego - 

5.09.2017);  

Gmina Czudec: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czudec na lata 2017-2023  

(data wpisania do wykazu Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Podkarpackiego - 

16.01.2018);  

Gmina Głogów Małopolski: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogów Małopolski  

(data wpisania do wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Podkarpackiego - 

27.03.2018);  

Gmina Lubenia: Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 2017-2023  

(data wpisania do wykazu Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Podkarpackiego - 

14.08.2018);  
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Gmina Łańcut: Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łańcut na lata 2016-2022  

(data wpisania do wykazu Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Podkarpackiego - 

19.09.2017);   

Miasto Łańcut: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020**  

(data wpisania do wykazu Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Podkarpackiego - 

18.07.2017);  

Gmina Miasto Rzeszów: Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów  

do roku 2023 (data wpisania do wykazu Programów Rewitalizacji Gmin Województwa 

Podkarpackiego - 16.01.2018);  

Gmina Tyczyn: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Tyczyn na lata 2016-2022  

(data wpisania do wykazu Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Podkarpackiego - 

08.08.2017);  

Gmina Świlcza: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Świlcza na lata 2018-2023  

(data wpisania do wykazu Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Podkarpackiego - 

14.08.2018);  

Gmina Krasne: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krasne na lata 2016-2022  

(data wpisania do wykazu Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Podkarpackiego - 

22.08.2018). 

 

Powyższe dokumenty stanowią podstawowe narzędzia planowania, koordynowania  

i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Wymienione programy 

rewitalizacji były inicjowane, opracowane i uchwalone przez samorządy poszczególnych 

gmin, jako wieloletnie programy działań w sferze społecznej, ekonomicznej, przestrzennej, 

środowiskowej, kulturowej i technicznej, zmierzające do wyprowadzenia obszarów 

zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego 

rozwoju. 
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1.1.  Opis uwarunkowań społeczno-gospodarczych występujących na obszarze 

rewitalizacji/obszarze oddziaływania projektu 

 

Projekt będzie realizowane przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

wraz z Partnerami, którymi są: Gmina Boguchwała, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina 

Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Miasto Łańcut, Gmina 

Miasto Rzeszów, Gmina Świlcza, Gmina Tyczyn. Projekt będzie realizowany na ich terenie. 

 

1.1.1 Gmina Boguchwała 

 

Gmina Boguchwała realizuje zadanie: „Rewitalizacja Miasta Boguchwała – 

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”; działanie: „Utworzenie Centrum 

Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała”. 

 

1. Obszar rewitalizacji: Miasto Boguchwała  

2. Zdiagnozowane problemy wynikające z LPR: 

W wyniku przeprowadzonej analizy problemów w LPR stwierdzono występowanie dwóch 

grup problemów: 

a) - problemy związane z wysokim bezrobociem i dużej skali ubóstwem, 

- wysoki poziom emigracji młodych dobrze wykształconych mieszkańców, 

- niski odsetek osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą  

  na własny rachunek, 

b) - problemy dotyczące emigracji ludzi młodych dobrze wykształconych,  

- niewystarczająca oferta zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży,  

- brak zaplecza dla prowadzenia działalności kulturalnej,  

- osłabienie funkcji wychowawczej rodziny,  

- niedobór zajęć kulturalno-edukacyjnych ukierunkowanych na osoby starsze,  

- niski poziom aktywności społecznej, 

- niewystarczająca liczba miejsc pracy,  

- niewydolność w sprawach opiekuńczo wychowawczych,  

- niedostateczna opieka nad dziećmi i młodzieżą,  

- niski poziom integracji mieszkańców. 

3. Planowane do realizacji zadanie przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych 

problemów zmierzające do osiągnięcia celu wpisanego do LPR:  

a) Do ograniczenia problemów wykazanych w pkt 2a przyczyni się realizacja zadania 

„Rewitalizacja Miasta Boguchwała – Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”, 

Projekt „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała”, 

Działanie „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania spichlerza – Centrum 

Wsparcia Przedsiębiorczości w Gminie Boguchwała”, zmierzające do osiągnięcia 

celu wynikającego z LPR tj.:  

2.1. Aktywnie zarządzać przestrzenią gospodarczą na obszarze rewitalizacji 

2.2. Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja ekonomiczna mieszkańców 

3.2. Kształtowanie wysokiej wartości przestrzeni publicznej. 

b) Do ograniczenia problemów wykazanych w pkt 2b przyczyni się realizacja zadania 

„Rewitalizacja Miasta Boguchwała – Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”, 

Projekt „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała”, 

Działanie „Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale – Poprawa stanu 

technicznego i funkcjonalnego obiektu – Centrum Rozwoju Społecznego, 

zmierzające do osiągnięcia celu wynikającego z LPR tj.: 

1.1 Wzmocnienie procesów integracji i aktywizacji mieszkańców 
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1.2 Aktywizowanie organizacji i stowarzyszeń pozarządowych w celu włączania 

się w rozwiązywanie problemów społecznych na obszarze rewitalizacji 

1.3 Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej 

2.1. Aktywnie zarządzać przestrzenią gospodarczą na obszarze rewitalizacji 

2.2. Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja ekonomiczna mieszkańców 

3.2. Kształtowanie wysokiej wartości przestrzeni publicznej 

 

Działanie „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania spichlerza – Centrum 

Wsparcia Przedsiębiorczości w Gminie Boguchwała” 

Zaplanowane działania rewitalizacyjne, a w szczególności utworzenie Centrum Wsparcia 

Przedsiębiorczości w budynku Spichlerza w Boguchwale mają za zadanie wesprzeć osoby 

bezrobotne w procesie wychodzenia z bezrobocia. Zaplanowane działania rewitalizacyjne 

w szczególności utworzenie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości ma za zadanie realizację 

kompleksu działań pomagających przedsiębiorstwom i ich pracownikom z terenu Gminy 

Boguchwała rozwijać się i stawać konkurencyjnymi, tworzyć, nowe, lepsze miejsca pracy 

dając zatrudnienie mieszkańcom obszaru zdegradowanego. Centrum będzie miało za 

zadanie wspierać nowe jak i istniejące przedsiębiorstwa, w tym podmioty ekonomii 

społecznej w ich rozwoju, nabywaniu kompetencji, doświadczeń, reprezentowaniu  

i promowaniu na szerokim rynku, udostępnianiu zaplecza lokalowego i sprzętowego, 

umożliwianiu nawiązywania szerszych kontaktów biznesowych. Ponadto pomieszczenia 

zabytkowego Spichlerza zostaną przeznaczone na siedzibę stowarzyszeń, klubów oraz 

organizację szkoleń, warsztatów sympozjów związanych z działalnością w zakresie rozwoju 

i promocji przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej na terenie Gminy 

Boguchwała. 

Budynek dawnego Spichlerza w Boguchwale pochodzi prawdopodobnie z początku XX 

wieku. Obecnie budynek zabytkowego spichlerza jest obiektem nieużytkowanym w stanie 

surowym zamkniętym. Jest to budynek zdegradowany, który trwale utracił swoje funkcje  

i przeznaczenie, nie jest wykorzystywany do prowadzenia jakiejkolwiek działalności oraz 

wykorzystanie go do prowadzenia działalności nie jest możliwe ze względów technicznych. 

Z dniem 27.01.2011 r. przedmiotowy budynek został wpisany do rejestru zabytków decyzją 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr A-480. Teren, na którym znajduje się obiekt 

otoczony był murem z cegły pełnej (XIX w) – obecnie pozostał jego fragment. Spichlerzw 

przeszłości pełnił funkcje magazynowe (przechowywanie zboża). Realizacja inwestycji 

przyczyni się do nadania mu nowych funkcji społecznych, gospodarczych i edukacyjnych. 

 

Działanie „Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale – Poprawa stanu 

technicznego i funkcjonalnego obiektu – Centrum Rozwoju Społecznego” 

Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w budynku domu kultury w Boguchwale 

przyczyni się do zniwelowania niekorzystnych zjawisk zdiagnozowanych na obszarze 

rewitalizacji poprzez poprawę zaradności i zdolności w przezwyciężaniu różnego rodzaju 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych rodzin zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie dostępnych narzędzi w zakresie 

wsparcia psychiczno-emocjonalnego, opiekuńczego, doradztwa, profilaktyki uzależnień, 

usług prozdrowotnych, treningu ekonomicznego, zdobywania umiejętności społecznych, 

mediacji wychowawczej oraz przez utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia 

dziennego dla dzieci w formie opiekuńczej. W placówce tej prowadzona będzie świetlica  

z kołami zainteresowań, korepetycjami i zajęciami wypełniającymi czas wolny. W ramach 

projektu planuje się również utworzenie świetlicy dla dorosłych. 
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Inwestycja dotyczy przebudowy budynku Domu Kultury (kubatura 7 591 m³). Istniejący 

budynek pochodzi z lat 70-ch XX w. Wzniesiony jest metodą tradycyjną i częściowo 

uprzemysłowioną (stropy kanałowe, dźwigary stalowe nad częścią północną). Budynek 

Domu Kultury jest dwukondygnacyjny, z nieużytkowym poddaszem i z częściowym 

podpiwniczeniem od strony południowej. Nad częścią budynku od strony zachodniej 

występuje stropodach pełny. Jest to budynek zdegradowany, który trwale utracił swoje 

funkcje i przeznaczenie, nie jest wykorzystywany do prowadzenia jakiejkolwiek działalności 

oraz wykorzystanie go do prowadzenia działalności nie jest możliwe ze względu na zły stan 

techniczny. Obiekt jest oparty na nieregularnym rzucie oraz posiada rozczłonkowaną bryłę. 

Wysokości poszczególnych kondygnacji w różnych częściach budynku są zróżnicowane, 

przez co na trasie komunikacji wewnętrznej pojawiają się schody wyrównawcze.  

 

Podstawowe dane dot. przyjętego programu działań, zmierzającego do 

wyprowadzania obszaru rewitalizacji (LPR/GPR) – Gmina Boguchwała 

Działania 

Przebudowa Domu Kultury 

w Boguchwale – Poprawa 

stanu technicznego  

i funkcjonalnego obiektu – 

Centrum Rozwoju 

Społecznego 

Przebudowa i zmiana sposobu 

użytkowania spichlerza – 

Centrum Wsparcia 

Przedsiębiorczości w Gminie 

Boguchwała 

Numer i data podjęcia uchwały 

rady gminy przyjmującej 

LPR/GPR 

XLIX.624.2017 

28.12.2017 

Numer i data podjęcia uchwały 

przez IZ RPO WP (Zarząd 

Województwa Podkarpackiego) 

ws. zatwierdzenia LPR/GPR 

391/8167/18 

16.01.2018 

Numer stron/y LPR/GPR, gdzie 

wykazano konieczność 

realizacji projektu złożonego 

do dofinansowania 

81-84, 132 81-84, 113, 120 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji od Partnerów 

 

 

1.1.2 Gmina Czarna 

 

Gmina Czarna planuje realizację zadania: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF 

- Rewitalizacja Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej”. 

 

1. Obszar rewitalizacji: Medynia Głogowska, Pogwizdów  

2. Zdiagnozowane problemy wynikające z LPR  

a) Społeczne:  

- wysoki odsetek mieszkańców korzystających z pomocy społecznej głównie  

z powodu ubóstwa,  

- bezrobocie,  

- brak miejsc pracy,  

- trudność w uzyskaniu okresowych umów o pracę dla bezrobotnych,  

- tworzenie miejsc pracy w niepełnym wymiarze godzin,  

- niski poziom kapitału społecznego,  

- słaby przepływ informacji w sprawach dotyczących najbliższego otoczenia 

zamieszkania,  



 

10 

- postępujący proces starzenia się społeczeństwa stanowiący wyzwanie dla 

system świadczenia usług publicznych w Gminie,  

- emigracja młodych mieszkańców, 

- zaburzenia stosunków międzyludzkich,  

- niedobór organizacji pozarządowych aktywizujących mieszkańców zarówno 

społecznie jak i zawodowo,  

- niedostateczna opieka nad dziećmi i młodzieżą.  

b) Gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, środowiskowe, techniczne:  

- brak miejsc i aktywności integrujących mieszkańców,  

- brak dostępu do nowoczesnej technologii,  

- brak zaplecza dla prowadzenia działalności kulturalnej,  

- zubożenie społeczeństwa, 

- niewystarczająca oferta usług dedykowanych seniorom,  

- niewystarczająca oferta zagospodarowania wolnego czasu dzieciom  

i młodzieży,  

- problem jakości powietrza związany z niską emisją i sposobem ogrzewania,  

- małe wykorzystanie terenów nadających się do prowadzenia działalności 

gospodarczej,  

- brak infrastruktury sprzyjającej rozwojowi turystyki,  

- niska estetyka przestrzeni publicznych – dróg, placów, skwerów, parków, małej 

architektury. 

3. Planowane do realizacji zadanie przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych 

problemów zmierzające do osiągnięcia celu wpisanego do LPR.  

 

Cel wynikający z LPR 

a) Poprawa jakości życia mieszkańców zdegradowanych obszarów Gminy Czarna 

poprzez ograniczenie wysokiej koncentracji problemów społecznych, 

gospodarczych i przestrzennych. 

 

W celu poprawy jakości życia mieszkańców zdegradowanych obszarów Gminy Czarna 

niezbędna jest realizacja projektu inwestycyjnego EFRR, który posłuży realizacji projektów 

społecznych współfinansowanych z EFS. Utworzona w ramach zadania „Kompleksowa 

Rewitalizacja na terenie ROF - Rewitalizacja Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej” 

infrastruktura będzie: 

- stwarzać warunki dla rozwoju działalności gospodarczych w zawodzie 

„garncarz” ceramik i pokrewnych dzięki utworzonym przestrzeniom dla 

prezentacji powstałych produktów ich działalności gospodarczych (sale 

wystawowe, stałe stoiska do prezentacji wyrobów garncarskich), a także 

podczas organizowanych w Ośrodku jarmarków, spotkań, wystaw oraz 

wszelkich animacji dla mieszkańców,  

- wykorzystywana do realizacji programu merytorycznego projektu pn. 

„Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – Gmina Czarna”, czyli do 

prowadzenia szkoleń dla uczestników projektu,  

- wpływać na zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług 

edukacyjnych, kulturalnych. 
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Realizacja planowanego zadania rewitalizacyjnego na obszarze Gminy Czarna w efekcie 

przyczyni się do wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, nadania mu nowej 

jakości funkcjonalnej i poprawy warunków życia mieszkańców, a co za tym idzie dalszego 

rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne przyczynią się 

do: 

a) zmniejszenia liczby osób bezrobotnych oraz wzrostu liczby podmiotów 

gospodarczych,  

b) poprawy warunków spędzania czasu wolnego i rekreacji,  

c) wzrost bezpieczeństwa, 

d) rozwoju aktywności mieszkańców oraz polepszenie dostępności  

do oferowanych usług przy jednoczesnym poszanowaniu zasady równości szans,  

e) ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego oraz jego szerszego udostępniania 

na cele społeczne, 

f) poprawy istniejącego stanu zagospodarowania oraz jakości (w tym estetyki) 

przestrzeni publicznej, 

g) poprawy dostępności i jakości oferty usług społecznych (w tym edukacyjnych, 

kulturalnych, rekreacyjno-wypoczynkowych, ochrony zdrowia i pomocy 

społecznej), 

h) zachowania i promocji niematerialnego dziedzictwa kulturowego Gminy, 

i) poprawy istniejącego stanu technicznego budynków użyteczności publicznej  

j) zwiększenia dostępności i jakości przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowych, 

k) wykreowania przyjaznych miejsc spędzania czasu wolnego dla mieszkańców  

(w tym osób starszych), 

l) szerszej aktywizacji mieszkańców (w tym również aktywizacji społecznej  

i zawodowej osób zagrożonych procesami wykluczenia i marginalizacji społecznej) 

w różnych dziedzinach życia społecznego. 

 

Projekt obejmuje rozbudowę istniejącej Zagrody Garncarskiej, rekonstrukcję nieczynnych 

warsztatów i pieców garncarskich w celu nadania im nowych funkcji – gospodarczo – 

społecznych (sprzyjanie rozwojowi działalności gospodarczych prowadzenie prezentacji, 

warsztatów) poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, remont budynków w ramach 

kompleksu Zagrody Garncarskiej. Rewitalizacja przyczyni się do fizycznej, gospodarczej  

i społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów rewitalizowanych. Cały kompleks Zagrody 

Garncarskiej objęty projektem będzie pełnił funkcje gospodarcze i społeczne. 

 

Zagroda Garncarska w Medyni Głogowskiej działa od 2001r. tworzą ją XIX wieczne budynki 

mieszkalne z ówczesnym wyposażeniem i tradycyjny piec do wypalania ceramiki.  

W ramach działalności Ośrodka Garncarskiego w Medyni organizowane są okazyjnie, tylko 

w sezonie letnim warsztaty i wydarzenia. Kompleks Zagrody Garncarskiej to budynki 

użyteczności publicznej. Cała zagroda stanowi zespół budynków, między innymi: 

● Budynek A - planowany do wybudowania. 

● Budynek B - dawniej dom mieszkalny garncarza z pocz. XX wieku wymaga 

odnowienia - obecnie jest to miejsce ekspozycji i przygotowania posiłków. 

● Budynek C - szopa gospodarcza służąca, jako magazyn. W szopie znajduje się piec 

garncarski, drewno na opał i itd.  

● Budynek D - wymaga odnowienia. Na dzień dzisiejszy jest to budynek 

gospodarczy, w którym mieści się sklep z pamiątkami. 

● Budynek E - obecnie wiata używana wyłącznie w okresie letnim (grill). 
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W chwili obecnej korzystanie z obiektu Zagrody Garncarskiej możliwe jest tylko w okresie 

letnim. Aby umożliwić całoroczne korzystanie z obiektu niezbędna jest budowa budynków 

A, C, E - jako całościowego kompleksu Zagrody Garncarskiej. Budowa całorocznych 

budynków, wyposażonych w nowe technologie i przystosowanych dla osób 

niepełnosprawnych (również z dysfunkcjami umysłowymi) będzie stwarzała warunki do 

aktywizacji społecznej mieszkańców zagłębia, w tym osób starszych, niepełnosprawnych, 

dzieci i młodzieży. Będzie również miejscem integracji społecznej w ramach 

organizowanych wydarzeń. 

Budowa nowych budynków w ramach projektu stanowi niezbędny element koncepcji 

rozbudowy Zagrody Garncarskiej, która będzie rewitalizowana. Rewitalizacja przyczyni się 

do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów 

rewitalizowanych. Ponadto Zagroda Garncarska będzie miejscem integracji społecznej  

w ramach organizowanych wydarzeń. 

 

W ramach projektu zaplanowano również: zakup wyposażenia i usług oraz rewitalizację 

drogi gminnej z przeznaczeniem na „Ulicę Władysławy Prucnal”, która pełnić będzie rolę 

deptaka.  

 

Podstawowe dane dot. przyjętego programu działań, zmierzającego do 

wyprowadzenia obszaru rewitalizacji (LPR/GPR) – Gmina Czarna 

Działanie: 

„Kompleksowa rewitalizacja na terenie 

ROF - Rewitalizacja Ośrodka 

Garncarskiego w Medyni Głogowskiej” 

Numer i data podjęcia uchwały rady gminy 

przyjmującej LPR 

XXXI/297/2017 

25.08.2017 

Numer i data podjęcia uchwały przez IZ RPO 

WP (Zarząd Województwa Podkarpackiego) 

ws. zatwierdzenia LPR 

337/7211/17 

05.09.2017 

Numery stron w LPR, gdzie wykazano 

konieczność realizacji projektu złożonego do 

dofinansowania 

82-86 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji od Partnerów 

 

 

1.1.3 Gmina Czudec  

 

Gmina Czudec realizuje zadanie: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF  

– Rewitalizacja miejscowości Czudec prowadząca do jego społeczno-

gospodarczego i przestrzennego rozwoju”. 

 

1. Obszar rewitalizacji: Miasto Czudec 

a) Rewitalizacja Rynku w miejscowości Czudec – Rynek, 

b) Budowa „Centrum bezpieczeństwa, kultury i integracji społecznej - teren położony 

w Czudcu (działka położona jest na terenie dawnego miasta Czudec, którego układ 

urbanistyczny z zabytkami architektury (tj. m.in. dawna synagogą, zespołem 

kościoła parafialnego p.w. Trójcy św., kościołem filialnym p.w. św. Marcina  

i zespołem budownictwa drewnianego) podlega ochronie poprzez wpis do rejestru 

zabytków). 

2. Zdiagnozowane problemy wynikające z LPR: 

a) Społeczne:  
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- postępujący proces starzenia się społeczeństwa stanowiący wyzwanie  

dla systemu świadczenia usług publicznych w Gminie,  

- emigracja młodych dobrze wykształconych osób,  

- niewystarczająca oferta zagospodarowania wolnego czasu dzieciom i młodzieży,  

- zubożenie społeczeństwa (wzrost nierówności dochodowych, ograniczenie siły 

nabywczej gospodarstw domowych),  

- wysoki odsetek długotrwale bezrobotnych,  

- niskie poczucie bezpieczeństwa. 

b) Pozostałe aspekty:  

- brak zaplecza dla prowadzenia działalności kulturalnej,  

- brak miejsc do prowadzenia handlu i usług, 

- niska aktywność osób w wieku produkcyjnym w kierunku rozwoju własnej 

przedsiębiorczości w stosunku do średnich wartości na poziomie kraju, 

województwa i powiatu,  

- brak miejsc i aktywności integrujących mieszkańców. 

3. Planowane do realizacji zadanie przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych 

problemów zmierzające do osiągnięcia celu wpisanego do LPR.  

a) Rewitalizacja Rynku w Czudcu:  

Przyjęcie do realizacji tego zadania wynika z potrzeby stworzenia nowych 

perspektyw aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, rozszerzenia oferty kulturalno-oświatowej. Rewitalizacja Rynku  

w Czudcu stworzy bezpieczne przestrzenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

w zakresie bezpiecznych miejsc dla spędzania wolnego czasu, sprzyjających 

nawiązywaniu kontaktów społecznych a także poprawy estetyki przestrzeni  

i w konsekwencji zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy.  Rynek obecnie 

pełni funkcję jedynie społeczną. Realizacja inwestycji pozwoli na nadanie Rynkowi 

nowych funkcji gospodarczych, turystycznych i kulturalnych mieszkańców Gminy 

(obecnie niezagospodarowany i zdegradowany teren). 

b) Budowa „Centrum bezpieczeństwa, kultury i integracji społecznej”: Zlokalizowanie 

obiektu w centrum Gminy pozwoli na korzystanie z obiektu mieszkańcom obszaru 

rewitalizacji, ale także wszystkim mieszkańcom gminy Czudec – będzie, zatem 

oddziaływać na obszary zdegradowane. Realizację zadania uzasadnia min. 

zgłaszana przez mieszkańców potrzeba stworzenia nowych przestrzeni i miejsc 

sprzyjających integracji społecznej. Realizacja projektu to także rozszerzenie 

oferty kulturalno-oświatowej i szkoleniowej dla mieszkańców, a w szczególności 

dla dzieci i młodzieży, dla osób starszych oraz osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Budowa Centrum wpłynie dodatkowo na poprawę estetyki przestrzeni 

oraz poprawę bezpieczeństwa obszaru - ze względu na umieszczenie w nim OSP 

Czudec, która jako jednostka wpisana do KSRD prowadzi działania ratownicze na 

terenie całej gminy.  

 

Rewitalizacja społeczna wymaga zastosowania szerokiej palety działań wspierających 

członków społeczności obszaru rewitalizowanego. Nadanie nowych funkcji społecznych, 

edukacyjnych i gospodarczych pobudzać będzie aktywność środowisk lokalnych  

i stymulować współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, a także 

przeciwdziałać zjawisku wykluczenia zdiagnozowanego na obszarze zdegradowanym. 

Realizacja założonych w niniejszym zadaniu celów będzie możliwa tylko w oparciu o zasoby 

infrastrukturalne. Obecnie na obszarze rewitalizowanym nie ma odpowiedniego zaplecza 

lokalowego i sprzętowego do prowadzenia skutecznej rewitalizacji społecznej, w tym 

wsparcia rozwoju społecznego rodzin, osób starszych oraz gospodarczej poprzez 
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utworzenie nowych miejsc pracy. Na terenie miejscowości Czudec brakuje 

miejsca/budynku, który może być miejscem do prowadzenia działalności opieki społecznej 

oraz działalności kulturalnej w szerokim zakresie, brakuje sali widowiskowej, nie ma sal do 

prac warsztatowych, w których mogą być prowadzone także warsztaty i szkolenia dla osób 

dorosłych. Realizowane inwestycje pozwolą na większą integrację mieszkańców. 

Pobudzenie ich do aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym oraz gospodarczym 

(szczególnie Rynek) będzie możliwe tylko w tych miejscach właśnie dzięki powstałym 

nowym przestrzeniom publicznym. Wprowadzenie na Rynek w Czudcu ważnych wydarzeń 

jak kiermasz Bożonarodzeniowy czy Wielkanocny, organizacja letnich spotkań czy Dni 

Czudca pobudzą mieszkańców do aktywności, stworzą im możliwość rozwoju 

przedsiębiorczości i zatrzymają także przybywających do Czudca turystów. 

 

Działanie: Rewitalizacja Rynku w miejscowości Czudec 

Rynek w Czudcu jest pozostałością średniowiecznego układu lokacyjnego z XV wieku. 

Objęto go ścisłą ochroną konserwatorską, decyzją w sprawie wpisania dobra kultury do 

rejestru zabytków z dnia 22.08.1968 r. Otacza go drewniana zabudowa o wysokiej wartości 

architektonicznej i poznawczej. Rynek w Czudcu kształtem zbliżony jest do czworoboku 

opisanego na okręgu o promieniu 30 m. Rynek obejmuje płytę główną oraz przyległe ulice. 

Na płycie rynku znajduje się mała architektura (w tym: tablica informacyjna dot. 

miejscowości, metalowa pompa na miejscu dawnej studni, pomnik papieża Jana Pawła II, 

ławki oraz kosze na śmieci, wiaty przystankowe), zieleń średnia i wysoka, oświetlenie, 

wolnostojący kiosk oraz budynek usługowy. Obwodowo do rynku przylegają ulice  

z wydzielonymi miejscami postojowymi. Wokół rynku odbywa się ruch okrężny. 

Nawierzchnie ulic obwodowych są asfaltowe, chodniki z kostki brukowej. 

 

Przez rynek przebiega podziemna i naziemna infrastruktura techniczna, w tym sieć: 

elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa 

oraz wodociąg. W sąsiedztwie znajduje się zwarta zabudowa mieszkaniowo-usługowa. 

Oświetlenie terenu stanowią latarnie zlokalizowane na betonowych lub drewnianych 

słupach elektrycznych wyposażonych w jedną lub dwie oprawy oświetleniowe. 

Jednym z rewitalizowanych elementów będzie studnia, zlokalizowana w południowo-

zachodniej części rynku. Pierwotnie sama studnia była wykonana z kamienia i miała  

ok. 1, 5 m średnicy w świetle otworu. Towarzyszyła jej metalowa pompa na korbę, która 

została uwieczniona na pocztówce z początku XX w. i akwarelach z 1939 r. 

 

Działanie: Budowa „Centrum bezpieczeństwa, kultury i integracji społecznej” 

Teren inwestycji pełnił kiedyś funkcję gminnego targowiska. Na terenie inwestycji wzdłuż 

jego południowej granicy znajduje się: parterowy budynek wykonany w technologii 

tradycyjnej murowanej z wiatą o ścianach murowanych i przykrytą dachem o konstrukcji 

stalowej. Obecnie część terenu jest porośnięta trawą. Od strony wschodniej i częściowo 

południowej działka jest ogrodzona ogrodzeniem betonowym, natomiast od strony 

zachodniej i pozostałej części południowej ogrodzeniem z siatki rozpiętej na słupkach 

stalowych. Teren inwestycji dostępny jest poprzez istniejące zjazdy od strony zachodniej  

z drogi gminnej - ul. Św. Marcina i od strony południowej z drogi gminnej - ul. Słonecznej.  
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Podstawowe dane dot. przyjętego programu działań, zmierzającego do 

wyprowadzenia obszaru rewitalizacji (LPR/GPR) – Gmina Czudec 

Działanie: 
Rewitalizacja Rynku w 

miejscowości Czudec 

Budowa „Centrum 

bezpieczeństwa, kultury  

i integracji społecznej” 

Numer i data podjęcia uchwały rady 

gminy przyjmującej LPR 

Uchwała Rady Gminy Czudec 

nr XXXI/311/2017 z dnia 29.12.2017r. 

Numer i data podjęcia uchwały przez IZ 

RPO WP (Zarząd Województwa 

Podkarpackiego) ws. zatwierdzenia LPR 

Uchwała Nr 391/8167/18 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 stycznia 

2018 r. 

Numery stron w LPR, gdzie wykazano 

konieczność realizacji projektu złożonego 

do dofinansowania 

119-121            93, 120 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji od Partnerów 

 

 

1.1.4 Gmina Głogów Małopolski 

 

Gmina Głogów Małopolski realizuje zadanie: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie 

ROF – Przywrócenie i nadanie nowych funkcji obszarom publicznym na terenie 

gminy Głogów Małopolski”. 

 

1. Obszar rewitalizacji:  

a) Podobszar centrum miasta Głogów Małopolski. 

b) Podobszar centrum sołectwa Rudna Mała. 

c) Podobszar centrum sołectwa Rogoźnica. 

2. Zdiagnozowane problemy wynikające z LPR:  

a) Wykluczenie społeczne młodzieży i seniorów. 

b) Brak integracji i aktywizacji społecznej. 

c) Niski poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

3. Planowane do realizacji zadanie przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych 

problemów zmierzające do osiągnięcia celu wpisanego do LPR: 

a) Do ograniczenia problemów wskazanych w pkt 2a) przyczyni się realizacja zadania 

zmierzającego do osiągnięcia Celu wynikającego z LPR, tj. poprawa poziomu  

i jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, poprzez przeciwdziałanie 

procesom wykluczenia społecznego i promocję integracji społecznej. 

b) Do ograniczenia problemów wskazanych w pkt 2b) przyczyni się realizacja zadania 

zmierzającego do osiągnięcia celu wynikającego z LPR, tj. integracja i aktywizacja 

społeczna poprzez rozwój infrastruktury publicznej. 

c) Do ograniczenia problemów wskazanych w pkt 2c) przyczyni się realizacja zadania 

zmierzającego do osiągnięcia celu wynikającego z LPR, tj. poprawa jakości życia 

mieszkańców gminy Głogów Małopolski. 

W wyniku realizacji zadania na wyznaczonych podobszarach rewitalizacji wzrośnie poziom 

aktywności obywatelskiej. Zostanie utworzona przestrzeń do działań społecznych, 

kulturalnych, artystycznych i rekreacyjno–wypoczynkowych. Na rewitalizowanym obszarze 

wzrośnie dostępność oraz jakość przestrzeni publicznej. Dzięki temu ograniczony zostanie 

poziom negatywnych zjawisk społecznych, natomiast wzrośnie aktywność wśród 

społeczności lokalnej. Zrewitalizowane przestrzenie publiczne, którym zostaną 

przywrócone i nadane nowe funkcje będą mogły służyć podejmowaniu różnych inicjatyw 

(m. in. kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, itp.) zarówno przez podmioty publiczne,  

jak również przez samych mieszkańców. Tym samym przestrzenie te służyć będą szerszej 
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integracji oraz aktywizacji mieszkańców w różnych sferach życia społecznego. 

Jednocześnie wzmocnione zostaną funkcje centrotwórcze centralnych części wyznaczonych 

podobszarów, zarówno poprzez aktywizację grup zagrożonych biernością i wykluczeniem  

w szczególności młodzieży i seniorów oraz realizację przedsięwzięć społecznych. 

Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej służyć będą integracji 

wewnątrz i międzypokoleniowej. W efekcie zwiększony zostanie poziom bezpieczeństwa  

i porządku publicznego na obszarach rewitalizacji. W związku z powyższym poprawie 

ulegną warunki życia mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

 

Działanie „Przebudowa terenu stawów w Głogowie Młp.” 

Teren, na którym realizowana będzie przedmiotowa inwestycja obejmuje swym zakresem 

niezagospodarowane działki zlokalizowane po stronie południowej oraz wschodniej 

istniejących stawów w Głogowie Młp. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajdują się 

obiekty usługowe oraz mieszkalne wraz z towarzyszącą im zabudową gospodarczą. Obiekt 

kilkanaście lat temu pełnił wiele funkcji rekreacyjnych i turystycznych. Znajdujące się tam 

kąpieliska od zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Na terenie 

stawów istniał między innymi pawilon sportowy z wypożyczalnią sprzętu wodnego, który 

40 lat temu spłonął. Z wypożyczalni korzystali zarówno mieszkańcy jak i turyści. Obiekt 

pełnił wówczas przede wszystkim funkcje rekreacyjną i sportową. Jednak wobec 

powyższego stracił swoje najważniejsze funkcje. Kolejno 20 lat temu pożarowi uległ 

istniejący na terenie stawów budynek gastronomiczny - budynek został rozebrany.  

Z powodu braku nowych inwestycji i prac remontowych obszary te uległy całkowitej 

degradacji. Mimo iż tereny stawów zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem, były 

miejscem spotkań i rozrywki dla całych rodzin, dzisiaj są nieużytkowane. Z upływem lat 

przestrzeń została mocno zdegradowana i nie spełnia już swoich pierwotnych funkcji. 

Obecnie obszar ten jest zaniedbany i brakuje na nim elementów małej architektury.  

Po procesie rewitalizacji przywrócone zostaną funkcje społeczne, turystyczne, rekreacyjne 

i sportowe. 

 

Działanie „Budowa parku w Rogoźnicy” 

Działki przeznaczone pod budowę parku położonego w Rogoźnicy są niezabudowane. 

Obecnie tereny te są nieużytkowane z powodu braku nowych inwestycji. Dodatkowo 

występują tymczasowe przejścia przez rów melioracyjny, które w zmienionej formie 

architektonicznej uwzględnione zostaną w projekcie. Teren działki ma nierówności 

wahające się między 207.4 m n.p.m. a 208,75 m n.p.m. Na działce znajdują się słupy 

energetyczne, które zachowuje się w niezmienionym stanie. Na działce w większości 

zostanie zachowana istniejącą zieleń w postaci średniej wielkości drzew liściastych  

i iglastych. Po procesie rewitalizacji teren uzyska nowe funkcje społeczne, turystyczne, 

rekreacyjne, sportowe, edukacyjne i kulturalne w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców. 

 

Działanie „Budowa parku w Rudnej Małej” 

Obecnie tereny zielone objęte inwestycją są niezagospodarowane i nie pełnią żadnych 

funkcji istotnych dla mieszkańców. Teren inwestycji jest częściowo zabudowany budynkiem 

użyteczności publicznej, wiatą oraz boiskiem sportowym (wszystkie obiekty zlokalizowane 

są w części północnej terenu inwestycji). Przedmiotowe działki posiadają utwardzone 

chodniki jedynie w pobliżu budynków i wiaty, pozostałą część terenu zajmuje zieleń niska 

i wysoka. Dodatkowo na działkach znajdują się utwardzone przejazdy prowadzące do 

nieruchomości graniczących z nimi od zachodu. W celu nadania terenom nowych funkcji 

niezbędne jest przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych.  
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Podstawowe dane dot. przyjętego programu działań, zmierzającego do 

wyprowadzenia obszaru rewitalizacji (LPR/GPR) – Gmina Głogów Małopolski 

Działanie: 

„Przebudowa 

terenu stawów  

w Głogowie Młp” 

„Budowa parku w 

Rudnej Małej” 

„Budowa parku  

w Rogoźnicy” 

Numer i data podjęcia uchwały 

rady gminy przyjmującej LPR 

Uchwała LV/529/2018 Rady Miejskiej w Głogowie 

Małopolskim z dnia 28 lutego 2018 r. 

Numer i data podjęcia uchwały 

przez IZ RPO WP (Zarząd 

Województwa Podkarpackiego) 

ws. zatwierdzenia LPR 

Uchwała Nr 413/8630/18 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 marca 2018 r. 

Numery stron w LPR, gdzie 

wykazano konieczność realizacji 

projektu złożonego do 

dofinansowania 

125-127, 157 129-130, 157 132-133,157 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji od Partnerów 

 

 

1.1.5 Gmina Krasne 

 

Gmina Krasne realizuje zadanie: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – 

Kompleksowa rewitalizacja wzgórza Marii Magdaleny w miejscowości Malawa 

prowadząca do jej społeczno-gospodarczego rozwoju”. 

 

1. Obszar rewitalizacji:  

Dla Gminy Krasne obszar rewitalizacji został wyznaczony w miejscowości Malawa,  

w której koncentracja zjawisk negatywnych jest znacznie wyższa niż średnia dla 

Gminy. 

2. Zdiagnozowane problemy wynikające z LPR:  

a) Niekorzystne zjawisko obserwowane w całej Gminie w zakresie starzenia się 

społeczeństwa. Postępujący proces starzenia się społeczeństwa stanowi wyzwanie 

dla systemu świadczenia usług publicznych w gminie jest także powiązany  

z niewystarczającą ofertą usług dedykowanych seniorom skutkujący 

wykluczeniem społecznym tej grupy społecznej. 

b) Wysoki odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej  

– ze względu na ubóstwo, będące wynikiem bezrobocia oraz niepełnosprawności. 

c) Niski poziom kapitału społecznego oraz zaburzenia stosunków międzyludzkich, 

powiązane z brakiem miejsc i aktywności integrujących mieszkańców oraz 

niewystarczającą ofertą zagospodarowania czasu wolnego i rekreacji. 

d) Niska aktywność gospodarcza mieszkańców. 

3. Planowane do realizacji zadanie przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych 

problemów zmierzające do osiągnięcia celu wpisanego do LPR:  

Zadanie pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF- Kompleksowa rewitalizacja 

wzgórza Marii Magdaleny w miejscowości Malawa prowadząca do jej społeczno-

gospodarczego rozwoju” obejmuje realizację działań: 

a) Przebudowa i zmiana użytkowania dawnego domu ludowego w Malawie pod 

potrzeby utworzenia klubu integracji wielopokoleniowej. 

b) Modernizacja istniejącej ścieżki rowerowej przebiegającej w śladzie drogi  

nr 108569r – Malawa- Podkościółek. 

c) Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku.  
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Realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia następujących celów określonych  

w LPR dla Gminy Krasne: 

a) CEL STRATEGICZNY 1: Pobudzenie aktywności społecznej i gospodarczej oraz 

Cele szczegółowe: 

 1.1 Aktywizacja gospodarcza obszaru rewitalizacji, w szczególności poprzez 

wykorzystanie posiadanych potencjałów turystycznych. 

 1.2 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. 

 1.3 Zwiększanie aktywności i zaangażowania społecznego społeczności 

lokalnej. 

b) CEL STRATEGICZNY 2: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie 

infrastruktury społecznej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych oraz 

cele szczegółowe: 

 2.1. Stworzenie bezpiecznych przestrzeni do prowadzenia działań 

integracyjnych dla mieszkańców kulturalnych i rekreacyjno -

wypoczynkowych,  

 2.2. Tworzenie oferty usług społecznych odpowiadającej na potrzeby 

mieszkańców,  

 2.3. Uporządkowanie przestrzeni publicznej pod kątem funkcjonalnym  

i estetycznym, 

 2.4. Poprawa standardu świadczenia usług społecznych w tym edukacyjnych  

i kulturalnych 

 

Celem zadania będzie ograniczenie problemów obszaru zdegradowanego poprzez 

kompleksową rewitalizację tego obszaru. Zadanie polegać będzie na realizacji 

przedsięwzięć wzajemnie uzupełniających się. Inwestycja będzie kierowana do rodzin,  

w których znajdują się osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zadanie 

stanowi odpowiedź na zdiagnozowane dla obszaru rewitalizacji problemy takie jak: brak 

miejsc dla integracji międzypokoleniowej, niedobór zajęć kulturalno-edukacyjnych 

ukierunkowanych na osoby starsze, niewystarczająca liczba oferta zagospodarowania 

czasu wolnego dzieci i młodzieży, brak zaplecza dla prowadzenia działalności kulturalnej, 

osłabienie funkcji wychowawczej rodziny, niska aktywność małych i średnich 

przedsiębiorstw, niski poziom przedsiębiorczości, niski poziom aktywności społecznej, 

niewystarczająca liczba miejsc pracy, niewydolność w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych, niedostateczna opieka nad dziećmi i młodzieżą, niski poziom integracji 

mieszkańców. 

Nadanie nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i gospodarczych budynkowi Domu 

Ludowego w Malawie pobudzać będzie aktywność środowisk lokalnych i stymulować 

współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, a także przeciwdziałać zjawisku 

wykluczenia zdiagnozowanego na obszarze zdegradowanym. Zagospodarowana przestrzeń 

publiczna zyska nowe funkcje społeczne i gospodarze. Oczekiwanym efektem 

rewitalizacyjnym jest także zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców oraz 

zwiększenie i poprawa jakości oferty sportowo – rekreacyjnej. Poprzez modernizację 

istniejącej ścieżki rowerowej zostanie zwiększona atrakcyjność jej wykorzystania, a co za 

tym idzie, zwiększy zainteresowanie mieszkańców do aktywnego spędzania czasu oraz 

zwiększenie więzi rodzinnych i społecznych.  

 

Główne efekty rewitalizacyjne to w szczególności:  

a) Stworzenie bezpiecznego i nowoczesnego miejsca do zabawy, rekreacji  

i aktywnego wypoczynku. 

b) Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności.  
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c) Stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku poprzez budowę miejsca 

rekreacji. 

d) Stworzenie miejsca sprzyjającego nawiązywaniu nowych znajomości.  

e) Aktywny udział mieszkańców w lokalnej inicjatywie.  

f) Poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez rekreację i wypoczynek na 

świeżym powietrzu. 

g) Aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

h) Zwiększenie stopnia integracji mieszkańców. 

i) Podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców obszaru 

rewitalizacji. 

 

Podstawowe dane dot. przyjętego programu działań, zmierzającego do 

wyprowadzenia obszaru rewitalizacji (LPR/GPR) – Gmina Krasne 

Działanie: 

Przebudowa  

i zmiana 

użytkowania 

dawnego domu 

ludowego  

w Malawie pod 

potrzeby 

utworzenia klubu 

integracji 

wielopokoleniowej 

Modernizacja 

istniejącej 

ścieżki 

rowerowej 

przebiegającej 

w śladzie drogi 

nr 108569r – 

Malawa- 

Podkościółek 

Utworzenie 

miejsc 

rekreacji  

i wypoczynku 

 

Numer i data podjęcia uchwały rady 

gminy przyjmującej LPR 

Uchwała nr LIV/415/2018 Rady Gminy Krasne  

z dnia 13 sierpnia 2018 r. 

Numer i data podjęcia uchwały przez IZ 

RPO WP (Zarząd Województwa 

Podkarpackiego) ws. zatwierdzenia LPR 

Uchwała Nr 464/9692/18 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. 

Numery stron w LPR, gdzie wykazano 

konieczność realizacji projektu 

złożonego do dofinansowania 

67 

86 
86 

Plac rekreacji  

i wieża str. 112 

Plac zabaw  

str. 113 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji od Partnerów 

 

1.1.6 Gmina Lubenia 

 

Gmina Lubenia realizuje zadanie: „Kompleksowa rewitalizacja sołectwa Straszydle 

w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców”.  

 

1. Obszar rewitalizacji:  

Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje zabudowane i zamieszkałe tereny 

sołectwa Straszydle. Zlokalizowany jest w pobliżu drogi krajowej nr 19 łączącej 

granicę państwa z Białorusią w miejscowości Kuźnica (województwo podlaskie)  

z granicą państwa ze Słowacją w Barwinku (województwo podkarpackie). Obszar 

rewitalizacji obejmuje tereny sołectwa Straszydle.  

2. Zdiagnozowane problemy wynikające z LPR:  

a) zmniejszanie się kapitału społecznego lokalnej społeczności i negatywne trendy 

demograficzne (malejąca liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji, ujemny 

przyrost naturalny i saldo migracji, rosnący udział osób w wieku poprodukcyjnym), 

b) niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców i negatywna sytuacja na rynku pracy 

dotycząca wysokiego poziomu bezrobocia (powiązana z rolniczym charakterem 

gminy, a także występowaniem zjawiska tzw. „ukrytego bezrobocia” – grupy 
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mieszkańców nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących z rodzinami 

prowadzącymi niewielkie gospodarstwa rolne i zatrudnionych w tych 

działalnościach, a także z brakiem dostosowania w strukturze kompetencji, 

kwalifikacji i umiejętności potencjalnych pracowników do aktualnych potrzeb 

rynku pracy), 

c) wysoki poziom wykluczenia społecznego potwierdzony wysoką liczbą 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (głównie z powodu bezrobocia) 

prowadzący do bezradności w funkcjonowaniu w lokalnej społeczności, osłabiania 

relacji międzyludzkich i więzi społecznych, spadku aktywności i integracji 

społecznej (w tym międzypokoleniowej) oraz udziału w życiu publicznym. 

3. Planowane do realizacji zadanie przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych 

problemów zmierzające do osiągnięcia celu wpisanego do LPR. 

 

Zadanie pn. „Kompleksowa rewitalizacja sołectwa Straszydle w celu zapewnienia 

wysokiej jakości życia mieszkańców” obejmujący działania związane  

z wykorzystaniem i adaptacją nieużytkowanej parterowej przestrzeni obiektu użyteczności 

publicznej – Domu Kultury na cele społeczne (utworzenie świetlicy) i gospodarcze (miejsce 

prowadzenia działalności gospodarczych) wraz z zagospodarowaniem przyległego 

otoczenia na rzecz aktywizacji społecznej oraz zapewnienie dostępu dla mieszkańców 

terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych na obszarze objętym 

projektem – przyczyni się kompleksowo do rozwiązania problemów społecznych 

określonych w pkt. 2a, 2b, 2c. 

  

Ponadto zakres rzeczowy zadania oddziaływać będzie na zidentyfikowane w LPR problemy: 

a) w sferze społecznej – poprzez włączenie społeczne osób wykluczonych i/lub 

zagrożonych marginalizacją, aktywizację zawodową bezrobotnych, aktywizację 

mieszkańców do działania na rzecz obszaru rewitalizacji, rozszerzenie oferty 

świadczonych usług społecznych (m.in. kulturalnych, edukacyjnych, 

rekreacyjnych) na rzecz różnych grup interesariuszy, 

b) w sferze gospodarczej – poprzez stworzenie estetycznych oraz funkcjonalnych 

warunków technicznych do pobudzenia i rozwoju działalności gospodarczych 

mieszkańców na obszarze rewitalizacji, 

c) w sferze przestrzenno-funkcjonalnej – poprzez estetyczne i funkcjonalne 

zagospodarowanie przestrzeni publicznej i dostosowanie techniczne obiektu 

użyteczności publicznej do pełnienia funkcji społecznych i gospodarczych na rzecz 

różnych interesariuszy rewitalizacji, zwiększenie dostępu oraz poprawa stanu 

infrastruktury komunalnej (szczególnie w zakresie sieci wodociągowej), 

d) w sferze technicznej – zwłaszcza poprzez efektywne wykorzystanie do celów 

gospodarczych i społecznych nieużytkowanej przestrzeni budynku publicznego, 

e) w sferze środowiskowej – zwłaszcza przez uporządkowanie zieleni w przestrzeni 

publicznej (działanie uzupełniające, przewidziane do realizacji po zakończeniu 

projektu, finansowane ze środków własnych Gminy). 

 

W związku z tym, realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia następujących celów 

określonych w LPR dla Gminy Lubenia: 

a) Cel rewitalizacji 1. Poprawa warunków życia lokalnej społeczności. 

- Kierunek działania 1.1. Kształtowanie atrakcyjnej i estetycznej przestrzeni 

publicznej. 

- Kierunek działania 1.2. Zapewnianie dostępności do wysokiej jakości usług 

publicznych. 
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- Kierunek działania 1.3. Ochrona środowiska i ograniczanie niskiej emisji 

zanieczyszczeń. 

b) Cel rewitalizacji 2. Wzmocnienie aktywności społecznej i gospodarczej 

mieszkańców. 

- Kierunek działania 2.1. Włączanie do życia społecznego osób wykluczonych  

i zagrożonych marginalizacją społeczną. 

- Kierunek działania 2.2. Wspieranie aktywności społecznej i przedsiębiorczości 

mieszkańców. 

- Kierunek działania 2.3. Wzmacnianie kapitału społecznego dzieci i młodzieży. 

 

W wyniku realizacji zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja sołectwa Straszydle w celu 

zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” stworzone zostaną komfortowe  

i funkcjonalne warunki do prowadzenia świetlicy, w której prowadzone będą działania  

z zakresu projektów „miękkich” finansowanych w ramach RPO WP 2014–2020 tj. listy 

projektów podstawowych wynikających z LPR Gminy Lubenia: projekt podstawowy nr 6: 

Włączenie i aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym oraz projekt podstawowy nr 7: Wyrównanie szans na lepsze 

jutro. Ponadto część przestrzeni przeznaczona zostanie do prowadzenia działalności 

gospodarczych mieszkańców, którzy uzyskają wsparcie w ramach projektu podstawowego 

nr 3: Przedsiębiorczy mieszkańcy – wsparcie dla osób zamierzających założyć działalność 

gospodarczą. Listy projektów podstawowych wynikają z LPR Gminy. Wskazana do 

przebudowy i modernizacji parterowa część obiektu Domu Kultury stanowi jedyną możliwą 

do wykorzystania dostępną przestrzeń w granicach sołectwa Straszydle, do prowadzenia 

istotnych z punktu widzenia procesu rewitalizacji działań o charakterze społecznym  

i gospodarczym na wyznaczonym obszarze. Zapewnienie dostępu mieszkańcom terenów 

rewitalizowanych do podstawowej infrastruktury komunalnej, tj. sieci wodociągowej, 

stanowi niezbędny element uzupełniający szerszą koncepcję rewitalizacji wyznaczonego 

obszaru. Pozwoli to na wsparcie osób zmarginalizowanych społecznie ze względu na 

niedostępność podstawowych usług komunalnych, zatrzymanie niekorzystnych trendów 

demograficznych: „wyludniania” się mieszkańców z uwagi na brak sieci wodociągowej,  

a także zmniejszenie ryzyka zagrożenia epidemiologicznego i chorób układu pokarmowego 

poprzez zapewnienie lokalnej społeczności godnych warunków życia. Wdrożenie projektu 

spowoduje aktywizację i reintegrację społeczną tychże mieszkańców. Realizacja projektu 

przyczyni się również do pobudzenia przedsiębiorczości mieszkańców wyznaczonego 

obszaru rewitalizacji oraz poprawy sytuacji w zakresie zatrudnienia dzięki zapewnieniu 

dostępu do podstawowych usług komunalnych na terenach rewitalizowanych. 

 

Prognozowane rezultaty społeczne zaplanowanych działań to: 

a) włączenie społeczne osób wykluczonych i/lub zagrożonych ubóstwem, 

b) aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, 

c) rozwój przedsiębiorczości mieszkańców, 

d) aktywizacja społeczna i integracja mieszkańców, 

e) zwiększenie zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne, 

f) zwiększenie jakości i rozszerzenie oferty usług w zakresie kultury, edukacji  

i spędzania czasu wolnego, 

g) efektywne wykorzystanie obiektu użyteczności publicznej do celów gospodarczych  

i społecznych, 

h) rozwój oraz poprawa dostępności do infrastruktury społecznej i gospodarczej. 
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Podsumowując – wdrożenie wszystkich działań stanowi kompleksową koncepcję 

wyprowadzenia sołectwa Straszydle (wyznaczonego obszaru rewitalizacji) ze stanu 

kryzysowego oraz rozwiązania wskazanych problemów społecznych. Zaplanowane zadania 

są odpowiedzią na: pogłębiające się negatywne trendy demograficzne, spowodowane 

brakiem dostępu do podstawowej infrastruktury komunalnej, a zachodzące, pomimo 

atrakcyjnej lokalizacji w niedalekiej odległości od Rzeszowa. Zapewnienie odpowiednich 

warunków technicznych i przestrzenno-funkcjonalnych spowoduje zwiększenie aktywności 

i integracji społecznej, budowania relacji międzyludzkich oraz tożsamości lokalnej, 

niwelowania zjawiska wykluczenia społecznego, pobudzenia przedsiębiorczości i wzrostu 

zatrudnienia, a także różnicowania oferty handlu i usług na obszarze rewitalizacji.  

 

Podstawowe dane dot. przyjętego programu działań, zmierzającego do 

wyprowadzenia obszaru rewitalizacji (LPR/GPR) – Gmina Lubenia 

Zadanie: 

„Kompleksowa rewitalizacja sołectwa 

Straszydle w celu zapewnienia wysokiej 

jakości życia mieszkańców” 

Numer i data podjęcia uchwały rady gminy 

przyjmującej LPR 

Uchwała nr LVIII/288/2018 

z dnia 11 lipca 2018 r. 

Numer i data podjęcia uchwały przez IZ 

RPO WP (Zarząd Województwa 

Podkarpackiego) ws. zatwierdzenia LPR 

Uchwała Nr 464/9692/18 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego  

z dnia 14 sierpnia 2018 r. 

Numery stron w LPR, gdzie wykazano 

konieczność realizacji projektu złożonego do 

dofinansowania 

Dom Kultury 51-52; 70-71; 80-81;88 

Wodociąg 22-24; 58; 71; 74; 76; 82-83 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji od Partnerów 

 

Konieczność budowy sieci wodociągowej na ternie sołectwa Straszydle wnika bezpośrednio 

z Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na 

terenie Gminy Lubenia. Z wykonanej analizy zróżnicowania koncentracji zjawisk 

kryzysowych wewnątrz gminy Lubenia wynika, że odsetek ludności korzystającej z sieci 

wodociągowej dla terenu sołectw Sołonka i Straszydle wynosi 0%, podczas gdy dla 

sołectwa Lubenia osiąga 69,2%, a sołectwa Siedliska 79,9%. Dla całej gminy Lubenia 

wskaźnik osiąga 47,3% i znacznie obiega dla poziomu osiąganego w całym województwie 

podkarpackim (80,7%) oraz kraju (91,8%). Mimo iż odsetek ludności korzystającej z sieci 

gazowej (39,5%) i sieci kanalizacyjnej dla Gminy Lubenia (82,3%) również jest niższy niż 

dla całego województwa czy kraju, w odróżnieniu od wskaźnika dotyczącego sieci 

wodociągowej w żadnym z sołectw nie osiąga on poziomu 0% (patrz tabela poniżej). 

 

Zestawienie wskaźników dla poszczególnych jednostek referencyjnych  

w porównaniu do średniej dla gminy, powiatu, województwa i Polski w 2016 roku 

Nazwa 

wskaźnika 

Sołectwa Średnia 

dla 

gminy 

Średnia dla 

województwa 

Średnia 

dla 

Polski 
Lubenia Siedliska Sołonka Straszydle 

Odsetek ludności 
korzystającej  

z sieci gazowej 
39,5% 39,5% 39,5% 39,5% 39,5% 72,3% 52,1% 

Odsetek ludności 
korzystającej  

z sieci 
wodociągowej 

69,2% 79,9% 0% 0% 47,3% 80,7% 91,8% 

Odsetek ludności 
korzystającej  

z sieci 
kanalizacyjnej 

90,7% 95,4% 47,3% 67,8% 82,3% 69,3% 69,7% 

Źródło: Załącznik 1 do Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego  

i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lubenia 
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1.1.7 Gmina Łańcut 

 

Gmina Łańcut realizuje zadanie: „Kompleksowa rewitalizacja Gminy Łańcut”. 

 

1. Obszar rewitalizacji: składa się z 3 podobszarów: 

a) Handzlówka  

b) Kosina  

c) Wysoka  

2. Zdiagnozowane problemy wynikające z LPR:  

a) Postępujący proces starzenia się społeczeństwa stanowiący wyzwanie dla 

systemu świadczenia usług publicznych w gminie, powiązany z niewystarczającą 

ofertą usług dedykowanych seniorom (w tym niedobór zajęć kulturalno-

edukacyjnych czy zajęć ruchowych) skutkujący wykluczeniem społecznym osób 

w wieku poprodukcyjnym. 

b) Niski poziom kapitału społecznego oraz zaburzenia stosunków międzyludzkich, 

powiązane z brakiem miejsc i aktywności integrujących mieszkańców oraz 

niewystarczającą ofertą zagospodarowania czasu wolnego i rekreacji. 

c) Bezrobocie i ubóstwo będące przyczyną wielu problemów społecznych  

w rodzinach (w tym niedostatecznej opieki nad dziećmi i młodzieżą) powiązane 

z brakiem miejsc i aktywności integrujących mieszkańców oraz niewystarczającą 

ofertą zagospodarowania czasu wolnego. 

3. Planowane do realizacji zadanie przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanego 

problemów zmierzające do osiągnięcia celu wpisanego do LPR: 

a) Działanie pn. Rozwój infrastruktury służącej aktywizacji seniorów poprzez 

modernizację budynku Ośrodka Zdrowia oraz utworzenie przestrzeni wspólnej  

w miejscowości Kosina przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego 

określonego w pkt 2a) i przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu seniorów  

i zwiększając dostępność usług społecznych dla tej grupy wiekowej,  

w tym m.in w zakresie dostępu do działań prozdrowotnych - rehabilitacji, spotkań 

terapeutycznych, zajęć edukacyjnych, zajęć kulturalnych. 

Realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia następujących celów określonych 

w LPR dla Gminy Łańcut:  

 Cel główny 1 Poprawa warunków zamieszkania na obszarach rewitalizacji 

oraz kreowanie funkcjonalnej i przyjaznej przestrzeni publicznej  

Cel szczegółowy 1 Przywrócenie do życia obiektów publicznych i ożywienie 

centrów miejscowości dla budowania relacji społecznych oraz  

Cel szczegółowy 2 Poprawa, jakości życia mieszkańców, przede wszystkim 

w sferze bezpieczeństwa, jakości środowiska naturalnego oraz infrastruktury 

rekreacyjno-wypoczynkowej 

 Cel główny 2 Budowanie społecznej solidarności i poczucia 

odpowiedzialności za lokalną wspólnotę 

Cel szczegółowy 2 Wprowadzenie na obszary zdegradowane nowych 

funkcji dedykowanych społeczności lokalnej 

b) Działanie pn. Utworzenie rekreacyjnej przestrzeni wspólnej w miejscowości 

Wysoka przyczyni się do rozwiązania problemów społecznych określonych  

w pkt 2b) i 2c) poprzez poprawę dostępu do usług społecznych  

(w tym środowiskowych, opiekuńczych, zdrowotnych) dla różnych grup 

społecznych, w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób w wieku senioralnym.  

W zrewitalizowanej przestrzeni możliwe będzie prowadzenie działań służących 
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wzmocnieniu procesu integracji wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej 

oraz aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców. 

Realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia następujących celów określonych 

w LPR dla Gminy Łańcut:  

 Cel główny 1 Poprawa warunków zamieszkania na obszarach rewitalizacji 

oraz kreowanie funkcjonalnej i przyjaznej przestrzeni publicznej  

Cel szczegółowy 1 Przywrócenie do życia obiektów publicznych i ożywienie 

centrów miejscowości dla budowania relacji społecznych oraz  

Cel szczegółowy 2 Poprawa, jakości życia mieszkańców, przede wszystkim 

w sferze bezpieczeństwa, jakości środowiska naturalnego oraz infrastruktury 

rekreacyjno-wypoczynkowej 

 Cel główny 2 Budowanie społecznej solidarności i poczucia 

odpowiedzialności za lokalną wspólnotę 

Cel szczegółowy 1 Integracja międzypokoleniowa, w szczególności 

poprzez stworzenie warunków do aktywizacji różnych pokoleń oraz  

Cel szczegółowy 2 Wprowadzenie na obszary zdegradowane nowych 

funkcji dedykowanych społeczności lokalnej 

c) Działanie pn. Modernizacja Parku im. Franciszka Magrysia w Handzlówce dla 

potrzeb Centrum Aktywności Społecznej przyczyni się do rozwiązania problemów 

społecznych określonych w pkt 2b) poprzez wzbogacenie przestrzeni publicznej 

o nowe obiekty z uwzględnieniem celów społecznych, edukacyjnych, 

kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz stworzenie miejsca do integracji 

mieszkańców, miejsca do prowadzenia zajęć animacyjnych i terapeutycznych dla 

dzieci, młodzieży, seniorów i osób starszych. 

Realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia następujących celów określonych 

w LPR dla Gminy Łańcut:  

 Cel główny 1 Poprawa warunków zamieszkania na obszarach rewitalizacji 

oraz kreowanie funkcjonalnej i przyjaznej przestrzeni publicznej 

Cel szczegółowy 1 Przywrócenie do życia obiektów publicznych i ożywienie 

centrów miejscowości dla budowania relacji społecznych oraz  

Cel szczegółowy 2 Poprawa, jakości życia mieszkańców, przede wszystkim 

w sferze bezpieczeństwa, jakości środowiska naturalnego oraz infrastruktury 

rekreacyjno-wypoczynkowej 

 Cel główny 2 Budowanie społecznej solidarności i poczucia 

odpowiedzialności za lokalną wspólnotę  

Cel szczegółowy 1 Integracja międzypokoleniowa, w szczególności 

poprzez stworzenie warunków do aktywizacji różnych pokoleń oraz  

Cel szczegółowy 2 Wprowadzenie na obszary zdegradowane nowych 

funkcji dedykowanych społeczności lokalnej 

 

Działanie: Rozwój infrastruktury służącej aktywizacji seniorów poprzez 

modernizację budynku Ośrodka Zdrowia oraz utworzenie przestrzeni wspólnej  

w miejscowości Kosina 

W wyniku realizacji zadania utworzony zostanie Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów  

w Kosinie. Program działalności powstałej instytucji skupiać się będzie na promocji 

aktywnego starzenia się poprzez działania w obszarach: społeczno-edukacyjnym (m.in. 

zajęcia artystyczne, językowe, komputerowe, z zakresu ochrony zdrowia, zajęcia 

aktywizujące społecznie, w tym wolontariat międzypokoleniowy) oraz kulturalnym  

(m.in. kluby dyskusyjne, udział w koncertach, spektaklach).  
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Podstawowe elementy konstrukcyjne Budynku Ośrodka Zdrowia, któremu częściowo 

zostaną nadane nowe funkcje społeczne – utworzona zostanie infrastruktura służąca 

aktywizacji seniorów (Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów) po przeprowadzonych 

badaniach i oględzinach ocenione zostały na dobry stan techniczny. Obiekt wybudowany 

został w latach 80-tych, posiada trzy kondygnacje nadziemne i poddasze. Parter budynku 

w chwili obecnej jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem (przychodnia dla dorosłych  

i dzieci). Pozostałe nadziemne kondygnacje przeznaczone do rewitalizacji obecnie są 

nieużytkowe i stanowią stan surowy zamknięty. Budynek wykonany jest w technologii 

tradycyjnej murowanej częściowo z elementami żelbetowymi prefabrykowanymi. Układ 

konstrukcyjny jest dwutraktowy. Powierzchnia zabudowy obiektu wynosi 257,3 m2,  

zaś kubatura 3170,00 m3. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pierwszego  

i drugiego piętra oraz poddasza jest możliwa. Ponadto w obrębie budynku istnieje 

utwardzenie powierzchni gruntu z miejscami postojowymi i placami manewrowymi 

wykonane z płyt betonowych (trelinki) i kostki prasowanej betonowej. Dostęp do drogi 

publicznej powiatowej nr 1515 odbywa się istniejącym zjazdem publicznym. 

Przestrzeń wspólna przy budynku byłego przedszkola w Kosinie, która ma służyć 

aktywizacji mieszkańców będzie mieć nadane nowe funkcje społeczne. Obecnie istniejąca 

przestrzeń publiczna jest wykorzystywana sporadycznie, jako miejsce rekreacji i zabaw dla 

dzieci podczas imprez rodzinnych. Teren jest zróżnicowany wysokościowo z niewielką 

skarpą w zachodniej części działki ze spadkiem w kierunku północno-wschodnim. Głównym 

elementem kubaturowym istniejącego zagospodarowania terenu jest nieużytkowany 

budynek przedszkolny z roku około 1910, tzw. „rządcówka”. Dostępność komunikacyjna 

odbywa się w sposób pośredni z drogi publicznej, kategorii krajowej DK 94 poprzez drogi 

wewnętrzne gminne istniejącym zjazdem. 

 

Działanie: Utworzenie rekreacyjnej przestrzeni wspólnej w miejscowości Wysoka 

Celem działania jest poprawa dostępu do usług społecznych (w tym środowiskowych, 

opiekuńczych, zdrowotnych) dla różnych grup społecznych, w szczególności dzieci 

i młodzieży oraz osób w wieku senioralnym. W zrewitalizowanej przestrzeni możliwe będzie 

prowadzenie działań służących wzmocnieniu procesu integracji wewnątrzpokoleniowej  

i międzypokoleniowej oraz aktywizacji społecznej mieszkańców. Utworzona przestrzeń 

wokół basenu stwarza także możliwości rozwoju aktywności gospodarczej mieszkańców 

ograniczając zjawisko bezrobocia będące przyczyną wielu problemów społecznych rodzin 

zamieszkujących obszar rewitalizacji. 

W miejscowości Wysoka zaplanowano utworzenie rekreacyjnej przestrzeni wspólnej 

poprzez modernizację otwartego basenu. Obecnie obiekt od kilku lat jest nieużytkowany 

ze względu na zły stan techniczny. Ściany basenu wykonano z betonu zbrojonego.  

Stan techniczny betonu wykazuje szereg pęknięć o kierunku pionowym. Pęknięcia  

i zarysowania nie zapewniają szczelności basenu kąpielowego. Stan zewnętrznych 

powierzchni jest również zły, wstępują liczne pęknięcia i zarysowania. W konstrukcji dna 

basenu również wykazują liczne pęknięcia i zarysowania. Basen kąpielowy wymaga 

gruntowego remontu polegającego na naprawie powierzchni betonu, uszczelnienia.  

Na terenie basenu usytuowany jest budynek stanowiący zaplecze socjalne kąpieliska. 

Przedmiotowa część budynku jest jednym z elementów składowych obiektów Zespołu 

Szkół. Obiekt składa się z jednej kondygnacji nadziemnej, na planie prostokąta, ma 

stropodach płaski, a konstrukcja jest tradycyjna murowana. Budynek w chwili obecnej jest 

użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. W wyniku przeprowadzonych badań i oględzin 

stwierdzono, że części budynku, w której znajduje się zaplecza socjalne i sanitarne, 

podstawowe elementy konstrukcyjne znajdują się w dobrym stanie technicznym, natomiast 

część północna obiektu stanowiąca zaplecze technologiczne niecki basenowej z uwagi 
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nierównomierne osiadanie fundamentów jak również zwieńczenia z całością posiada 

znaczne rysy i pęknięcia pionowe na styku z częścią socjalną. Oceniając tynki zewnętrzne 

stwierdzono utratę przyczepności tynków do podłoża, postępującą erozję zaprawy 

wapiennej, z której wykonane są tynki zewnętrzne, spowodowaną długotrwałym 

zawilgoceniem, a w następstwie rozmrożeniem, niedostateczna odpornością zaprawy 

wapiennej, co w konsekwencji doprowadza do miejscowych odsłonięć murów i ich 

zawilgocenia. Tynki w wielu miejscach są odparzone, a w części cokołowej odpadają dużymi 

płatami. Widoczne są liczne spękania i odspojenia. Całość jest mocno zabrudzona i pokryta 

widocznymi algami. Pokrycie, orynnowanie i obróbki blacharski w wyniku braku bieżących 

konserwacji praktycznie straciły swoją wartość użytkową. Istniejąca stolarka okienna  

i drzwiowa z uwagi na zły stan techniczny wymaga wymiany. 

 

Działanie: Modernizacja Parku im. Franciszka Magrysia w Handzlówce dla potrzeb 

Centrum Aktywności Społecznej 

Na bazie zrealizowanego działania utworzone zostanie Centrum Aktywności Społecznej  

w Handzlówce, w którym prowadzone będą zajęcia animacyjne dla dzieci i młodzieży,  

a także dla seniorów. Centrum to także ważny element polityki prorodzinnej, ponieważ 

będą tam warunki do spędzania wolnego czasu i rozwoju dla rodzin. Powstała przestrzeń 

będzie wykorzystywana do prowadzenia zajęć wspierających rodziny, skierowanych do 

dzieci i młodzieży: plenerowe zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjne (sportowo-

rekreacyjne), do osób starszych: plenerowe zajęcia terapeutyczne (rekreacyjno-

zdrowotne), dla osób niepełnosprawnych prowadzenie zajęć terapeutycznych, 

korekcyjnych i animacyjnych. 

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja obiektów Parku im. Franciszka Magrysia wraz  

z otoczeniem z przeznaczeniem na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej. Teren  

w miejscu lokalizacji inwestycji jest zróżnicowany wysokościowo. Obszar inwestycji objęty 

zagospodarowaniem obecnie jest użytkowany, jest to teren publiczny, rekreacyjny - 

wykorzystywany do organizowania imprez plenerowych. Głównym elementem istniejącego 

zagospodarowania terenu jest budynek użyteczności publicznej mieszczący scenę  

z zapleczem i podłogą taneczną, dwa budynki gospodarcze, obiekty małej architektury.  

Na terenie parku występują drzewa liściaste w wieku ok. 90 lat. Dominują lipy drobnolistne. 

Stan zdrowotny drzew jest dobry, zaś zasychające bądź uschnięte zostały usunięte. 

Istniejący budynek usytuowany jest na planie dwóch prostokątów, jest parterowy,  

w konstrukcji drewnianej szkieletowej, dach jest dwuspadowy, konstrukcji drewnianej  

z pokryciem blachą stalową trapezową. Część frontowa pełni funkcję sali tanecznej 

natomiast pozostała część to scena z zapleczem. Główną konstrukcję stanowią słupy 

drewniane posadowione punktowo na stopach fundamentowych oraz konstrukcja dachowa. 

Scena i podłoga wykonane są z desek na legarach. Obudowa zaplecza i sceny również jest 

z desek. Stan techniczny konstrukcji nośnej obiektu można ocenić, jako dobry. Uszkodzeń 

podstawowych elementów konstrukcyjnych nie stwierdzono. Wymienić należy stopnie 

drewniane schodów zewnętrznych na scenę oraz drzwi do zaplecza. Sama konstrukcja 

wymaga oczyszczenia ze starej powłoki. Pojedyncze elementy drewniane konstrukcji  

i detali architektonicznych spowodowane korozją biologiczną oraz uszkodzone 

mechanicznie wymagają wymiany na nowe. Stan techniczny pokrycia dachu jest dobry. 
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Podstawowe dane dot. przyjętego programu działań, zmierzającego do 

wyprowadzenia obszaru rewitalizacji (LPR/GPR) – Gmina Łańcut 

Działania: 

Rozwój 

infrastruktury 

służącej aktywizacji 

seniorów poprzez 

modernizację 

budynku Ośrodka 

Zdrowia oraz 

utworzenie 

przestrzeni wspólnej 

w miejscowości 

Kosina 

Utworzenie 

rekreacyjnej 

przestrzeni wspólnej 

w miejscowości 

Wysoka 

Modernizacja Parku 

im. Franciszka 

Magrysia w 

Handzlówce dla 

potrzeb Centrum 

Aktywności 

Społecznej 

Numer i data podjęcia 

uchwały rady gminy 

przyjmującej LPR 

Uchwała Nr XXXIV/291/17 Rady Gminy Łańcut 

z dnia 8 września 2017r. 

Numer i data podjęcia 

uchwały przez IZ RPO WP 

(Zarząd Województwa 

Podkarpackiego)  

ws. zatwierdzenia LPR 

Uchwała Nr 340/7326/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 19 września 2017 r. 

Numery stron w LPR, 

gdzie wykazano 

konieczność realizacji 

projektu złożonego do 

dofinansowania 

80-81 

89 

116-119 

151 

80-81 

90-91 

122-124 

139-141 

80-81 

87-88 

99  

114-116 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji od Partnerów 

 

 

1.1.8 Miasto Łańcut 

 

Miasto Łańcut realizuje zadania:  

a) Rewitalizacja Placu Sobieskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla 

potrzeb utworzenia traktów spacerowych, przestrzeni turystycznej, 

kulturalnej i edukacyjnej. * 

b) Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkaniowych 

na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łańcucie. 

c) Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 70a w Łańcucie 

oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych, edukacyjnych, 

rekreacyjnych i społecznych. 

d) Rewitalizacja i zagospodarowanie Lasu Bażantarnia w Łańcucie dla 

potrzeb Parku Wypoczynku i Rekreacji. 

 

1. Obszar rewitalizacji:  

Zadania realizowane w ramach przedsięwzięcia zintegrowanego zlokalizowane są w mieście 

Łańcucie, na obszarze wyznaczonym w LPR do rewitalizacji. Cały obszar rewitalizacji 

określony w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020** zajmuje 

powierzchnię około 2,0 km 2 (tj. 10.3 % całkowitej powierzchni miasta) i zamieszkiwany 

jest przez 5 136 osób (tj. 28,6% ogółu ludności miasta). Koncentruje się on przede 

wszystkim na obszarze istotnym dla rozwoju całego miasta, który charakteryzuje się 

zarówno znacznym potencjałem wewnętrznym, jak i koncentracją zjawisk kryzysowych  

w różnych sferach (zwłaszcza ponadprzeciętnym w skali miasta występowaniem problemów 

społecznych). Obszar rewitalizacyjny wyznaczony w granicach Miasta Łańcuta posiada 
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charakter wielofunkcyjny i spełnia szereg istotnych funkcji (m.in. administracyjne, 

gospodarcze, usługowe, społeczne, mieszkaniowe) zarówno względem mieszkańców 

samego miasta jak również mieszkańców powiatu łańcuckiego. Jak podkreślono w LPR jest 

to obszar o znacznym potencjale wewnętrznym i niezwykle ważnym znaczeniu dla rozwoju 

społeczno-gospodarczego całego Miasta Łańcuta, ale również rozwoju powiatu łańcuckiego 

i regionu. Niemniej ze względu na występowanie różnych zjawisk kryzysowych obszar ten 

wymaga wsparcia w ramach procesu rewitalizacji w celu wyeliminowania lub ograniczenia 

problemów i barier rozwojowych oraz wzmocnienia jego wewnętrznego potencjału 

rozwojowego. 

2. Zdiagnozowane problemy wynikające z LPR: 

Koncentracja zjawisk kryzysowych określona została w LPR dla całego obszaru objętego 

rewitalizacją. Obiekty i miejsca zaproponowane do projektu są reprezentatywnym 

fragmentem tego obszaru, na które w równej mierze oddziałują zjawiska kryzysowe 

zdiagnozowane w dokumencie:  

a) Wysoki % ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku 

produkcyjnym. 

b) Niski przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób. 

c) Wysoki % udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym wg miejsca zamieszkania. 

d) Mała liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON  

w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania. 

e) Wysoka liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób  

wg faktycznego miejsca zamieszkania. 

f) Mała liczba organizacji pozarządowych na 100 osób wg miejsca zamieszkania. 

g) Duża liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, wybudowanych przed 

rokiem 1989 w relacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych zamieszkałych. 

h) Zły stan techniczny części obiektów zabytkowych oraz ich niewystarczające 

dostosowanie do pełnienia funkcji społecznych i gospodarczych. 

i) Niezadowalający poziom dostępności do niektórych usług publicznych. 

j) Niedostateczny poziom zagospodarowania przestrzeni do pełnienia funkcji 

rekreacyjno-wypoczynkowych. 

k) Niezadowalający stan techniczny części obiektów użyteczności publicznej. 

l) Niezadowalający stan techniczny części infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. 

m)Niezadowalający stan techniczny części wielorodzinnych zasobów mieszkalnych 

oraz ich niska efektywność energetyczna. 

n) Niedostatek odpowiednio zagospodarowanych przestrzeni publicznych, służących 

zaspokajaniu różnych potrzeb mieszkańców oraz ich szerszej integracji  

i aktywizacji. 

o) Niezadowalający poziom obsługi komunikacyjnej (niewystarczająca liczba 

parkingów i miejsc postojowych, niezadowalający stan techniczny nawierzchni 

ulic). 

3. Planowane do realizacji zadanie przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych 

problemów zmierzające do osiągnięcia celu wpisanego do LPR.  

a) Planowane do realizacji zadanie „Rewitalizacja Placu Sobieskiego wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb utworzenia traktów spacerowych, 

przestrzeni turystycznej, kulturalnej i edukacyjnej”* przyczyni się do rozwiązania 

zdiagnozowanych problemów w pkt 2 c, d, e, j, k, n, co pozwoli na osiągnięcie 

celu głównego jakim jest ograniczenie skali występowania negatywnych zjawisk 

i procesów na obszarze Śródmieścia i terenów przylegających oraz wzmocnienie 
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wewnętrznego potencjału tego obszaru w celu zrównoważonego rozwoju całego 

miasta oraz celów szczegółowych określonych w LPR, tj.: 

 1.4. Dalszy rozwój oferty usług publicznych kierowanych do różnych grup 

odbiorców. 

 2.2. Kształtowanie przestrzeni służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. 

 2.3. Lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów w procesie rozwoju. 

 2.4. Rozwój infrastruktury technicznej służącej wsparciu rewitalizacji. 

Efektami zadania będzie: 

- nadanie nowych funkcji obszarowi przestrzeni publicznej, 

- rozwiązanie problemów społecznych określonych w LPR, 

- podniesienie stopnia integracji społecznej mieszkańców, 

- poprawa istniejącego stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni 

publicznej na terenie Miasta Łańcuta, 

- zwiększenie potencjału oferty kulturalnej i turystycznej w Łańcucie, 

- podniesienie poziomu estetyki miasta, 

- uporządkowanie ruchu samochodowego w centrum miasta, 

- podniesienie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w centrum 

miasta, 

- poprawa warunków życiowych osób zamieszkujących centrum miasta  

w strefie objętej rewitalizacją, 

- stworzenie przestrzeni do realizacji zadań spółdzielni socjalnej. 

b) Planowane do realizacji zadania „Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych  

na osiedlach mieszkaniowych na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych  

w Łańcucie” przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów w pkt 2 

a, b, e, f, h, j, l, n, co pozwoli na osiągnięcie celu głównego jakim jest 

ograniczenie skali występowania negatywnych zjawisk i procesów na obszarze 

Śródmieścia i terenów przylegających oraz wzmocnienie wewnętrznego 

potencjału tego obszaru w celu zrównoważonego rozwoju całego miasta oraz 

celów szczegółowych określonych w LPR, tj.: 

 1.1 Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej. 

 1.5 Wzmocnienie procesów integracji i aktywizacji mieszkańców. 

 2.2. Kształtowanie przestrzeni służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. 

Efektami zadania będzie: 

- nadanie nowych funkcji obszarowi przestrzeni publicznej, 

- rozwiązanie problemów społecznych określonych w LPR, 

- poprawa istniejącego stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni 

publicznej na terenie Miasta Łańcuta, 

- zwiększenie potencjału oferty kulturalnej i turystycznej w Łańcucie, 

- podniesienie poziomu estetyki miasta, 

- podniesienie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w centrum 

miasta, 

- poprawa warunków życiowych osób zamieszkujących centrum miasta  

w strefie objętej rewitalizacją,  

- stworzenie przestrzeni do realizacji zadań spółdzielni socjalnej. 

c) Planowane do realizacji zadanie „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy  

ul. Piłsudskiego 70A w Łańcucie oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych, 

edukacyjnych, rekreacyjnych i społecznych” przyczyni się do rozwiązania 

zdiagnozowanych problemów w pkt 2 a, c, e, f, h, i, k, n, co pozwoli na osiągnięcie 

celu głównego jakim jest ograniczenie skali występowania negatywnych zjawisk 

i procesów na obszarze Śródmieścia i terenów przylegających oraz wzmocnienie 
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wewnętrznego potencjału tego obszaru w celu zrównoważonego rozwoju całego 

miasta oraz celów szczegółowych określonych w LPR, tj.: 

 1.1. Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej. 

 1.4. Dalszy rozwój oferty usług publicznych kierowanych do różnych grup 

odbiorców. 

 2.1. Rozwój infrastruktury społecznej służącej zaspokajaniu potrzeb 

mieszkańców. 

 2.3. Lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów w procesie rozwoju. 

Efektami zadania będzie: 

- rozwiązanie problemów społecznych określonych w LPR, 

- poprawa dostępności i jakości infrastruktury edukacyjnej, kulturalnej, 

rekreacyjnej i społecznej dla seniorów i osób starszych oraz dzieci na terenie 

Miasta Łańcuta, 

- ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez remont 

zabytkowego obiektu oraz jego udostępnianie na cele społeczne, kulturalne, 

edukacyjne i rekreacyjne, 

- poprawa dostępności i jakości oferty usług społecznych, kulturalnych  

i edukacyjnych, 

- poprawa stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni publicznych w mieście 

- podniesienie stopnia integracji społecznej mieszkańców, 

- aktywizacja mieszkańców, w szczególności seniorów i osób starszych  

w różnych dziedzinach życia edukacyjnego i kulturalnego.  

d) Planowane do realizacji zadanie „Rewitalizacja i zagospodarowanie Lasu 

Bażantarnia w Łańcucie dla potrzeb Parku Wypoczynku i Rekreacji” przyczyni się 

do rozwiązania zdiagnozowanych problemów w pkt 2 e, h, i, k, l, n, co pozwoli 

na osiągnięcie celu głównego jakim jest ograniczenie skali występowania 

negatywnych zjawisk i procesów na obszarze Śródmieścia i terenów 

przylegających oraz wzmocnienie wewnętrznego potencjału tego obszaru w celu 

zrównoważonego rozwoju całego miasta oraz celów szczegółowych określonych 

w LPR, tj.: 

 1.4. Dalszy rozwój oferty usług publicznych kierowanych do różnych grup 

odbiorców. 

 2.2. Kształtowanie przestrzeni służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. 

 2.3. Lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów w procesie rozwoju. 

 4.1. Ochrona i zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych miasta. 

Efektami zadania będzie: 

- nadanie nowych funkcji obszarowi przestrzeni publicznej, 

- poprawa dostępności i jakości infrastruktury krajobrazowo-edukacyjnej, 

rekreacyjnej i sportowej na terenie miasta, 

- poprawa dostępności i jakości oferty usług turystycznych, kulturalnych  

i edukacyjnych, 

- poprawa istniejącego stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni 

publicznej na terenie miasta Łańcuta, 

- podniesienie poziomu estetyki miasta. 

 

Działanie: Rewitalizacja Placu Sobieskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

dla potrzeb utworzenia traktów spacerowych, przestrzeni turystycznej, 

kulturalnej i edukacyjnej*  

Plac Sobieskiego jest obszarem przestrzeni publicznej. Plac Sobieskiego leży w ścisłym, 

historycznym i centralnym punkcie miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Miasta.  
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W swojej historii obecny Plac Sobieskiego nazywany był Małym Rynkiem i pełnił funkcje 

centrotwórcze podobne i charakterystyczne dla głównych placów miejskich. 

Determinowane to było lokalizacją w centrum miasta. Z czasem jego rola zmalała i został 

ten obszar zmarginalizowany, jeśli chodzi o jego znaczenie w przestrzeni miejskiej.  

W ostatnich dekadach Plac jest terenem zielonym, na którym zlokalizowany jest jeden 

klomb z kwiatami i szalety miejskie. Przestrzeni nadane zostaną nowe funkcje społeczne, 

turystyczne, kulturalne i edukacyjne. Wykonanie przebudowy Placu przyczyni się do 

zmiany jego postrzegania przez mieszkańców oraz turystów, nie będzie on kojarzony 

negatywnie jedynie, jako miejsce spotkań osób wykluczonych społecznie. Otwarta 

przestrzeń, jaka powstanie w wyniku realizacji projektu pozwoli na zmianę jego 

postrzegania i innego wykorzystania powstałej przestrzeni, stworzenie miejsca przyjaznego 

do spędzania czasu, gdzie będą mogły odbywać się wydarzenia kulturalne, tj. pokazy 

poplenerowe, wystawy miejscowych artystów, itp. z pewnością będzie miało pozytywny 

wpływ na relacje międzyludzkie lokalnej społeczności. Ponad to zmiana wizerunku owej 

przestrzeni w połączeniu z sąsiadującym Urzędem Miasta, a w przyszłości również Urzędu 

Stanu Cywilnego pozwoli na nadanie Placu charakteru reprezentacyjnego. Powstała 

przestrzeń stanie się również atrakcyjna dla lokalnych przedsiębiorców, gdzie będzie 

można ulokować lokale np. gastronomiczne, gdyż będzie ona kolejną atrakcją turystyczną 

i kulturalną na terenie miasta. 

 

Działanie: Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych na osiedlach 

mieszkaniowych na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łańcucie 

Cały teren objęty działaniem to obecnie obszar przestrzeni publicznej o szczególnym 

znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający 

nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy 

funkcjonalno-przestrzenne. Projekt realizowany będzie na obszarze trzech osiedli: 

Trześnik, Armii Krajowej, Słowackiego; gdzie występuje najwięcej lokali komunalnych  

i socjalnych. Osiedla objęte projektem swoje założenia urbanistyczne mają  

z drugiej połowy XX wieku. Przestrzenie międzyblokowe pierwotnie pełniły głównie funkcję 

uzupełniającą w stosunku do funkcji mieszkaniowej dla lokalnej społeczności. Stanowiły 

wewnętrzną komunikację, zapewniały miejsce na wieszak na pranie i kosz na śmieci. Zieleń 

była elementem chaotycznym, wypełniającym pozostałą przestrzeń. Obecnie przestrzeń ta 

została w dużej mierze zawłaszczona przez samochody i powierzchnię parkingową. Wpływa 

to na zmniejszenie terenów zielonych i ograniczenie przestrzeni na cele rekreacyjne dla 

lokalnej społeczności. Dodatkową komplikacją jest przestarzała infrastruktura i brak 

spójnego zagospodarowania. Zniechęca to mieszkańców do wykazania troski o wspólne 

dobro, zaangażowania się w budowanie otaczającego ich sąsiedztwa i budowanie relacji 

międzysąsiedzkich. Ponad to przestrzeń ta użytkowana jest również przez osoby spoza 

zabudowy wielorodzinnej, z małej architektury sportowo-rekreacyjnej (plac zabaw,  

czy utworzona siłownia na świeżym powietrzu) korzystają mieszkańcy miasta, a poprawa 

jej jakości przyczyni się do poprawy kontaktów międzyludzkich.  

 

Działanie: Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 70A  

w Łańcucie oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych, edukacyjnych, 

rekreacyjnych i społecznych  

Budynek użyteczności publicznej obecnie użytkowany jest czasowo na cele usługowo-

handlowe, biurowe i w ograniczonym zakresie kulturalne (punkt biblioteczny w dwóch 

pomieszczeniach). Został wybudowany pod koniec XIX w. W trakcie jego użytkowania 

poszczególne jego elementy ulegały w sposób naturalny stopniowej degradacji, której 

zapobiegano poprzez doraźne prace remontowe (m.in. uszczelnienie pokrycia dachu, 
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wymiana obróbek blacharskich, renowacja tynków zewnętrznych, częściowa wymiana 

stolarki okiennej i in.). Ogólny stan budynku oceniono jako zadawalający, bez oznak 

wyraźnych uszkodzeń elementów konstrukcyjnych. Występuje miejscowa korozja 

biologiczna - w obrębie łat, deskowań i konstrukcji dachu, w górnych partiach ścian, 

miejscowo powierzchniowo na ścianach zewnętrznych i elementach wystroju 

architektonicznego, na gzymsie cokołowym, cokole, na stolarce okiennej i drzwiowej, 

miejscowo na ścianach i stropie nad parterem, w obrębie całych ścian piwnicznych oraz na 

stropie nad piwnicami. Efektem projektu będzie stworzenie przestrzeni, gdzie odbywać się 

będą zajęcia grupowe, dla dzieci i młodzieży, czy osób starszych. 

 

Działanie: Rewitalizacja i zagospodarowanie Lasu Bażantarnia w Łańcucie dla 

potrzeb Parku Wypoczynku i Rekreacji 

Cały teren lasu objęty projektem to obecnie obszar przestrzeni publicznej o szczególnym 

znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający 

nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy 

funkcjonalno-przestrzenne. Ponadto obszar ten posiada wpis do rejestru zabytków 

województwa podkarpackiego. Teren objęty projektem pełni bardzo okrojoną funkcje 

rekreacyjną dla mieszkańców miasta polegającą jedynie na wykorzystaniu leśnych ścieżek 

do spacerów. Na terenie lasu obserwuje się silne zanieczyszczenia gruzem, elementami 

gospodarstwa domowego, butelkami po napojach jak również zniszczenia rowów 

odwadniających. Fragmenty alejek uległy degradacji w wyniku wypłukiwania przez 

spływające wody opadowe. Powstały leje i muldy z naniesionego błota i zanieczyszczeń. 

Na terenie lasu występują liczne przedepty i trasy rowerowe – wyczynowe z usypanymi 

pagórkami. W głębi lasu znaleźć można elementy betonowych ławek, jak również elementy 

pozostałe po niegdyś urządzonej ścieżce zdrowia. Realizacja projektu pozwoli na 

stworzenie przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców, którzy chętnie korzystać będą ze 

stworzonej infrastruktury, poprzez czynne uprawianie sportu czy rekreacją na terenach 

zielonych. 

 

Podstawowe dane dot. przyjętego programu działań, zmierzającego do wyprowadzania 

obszaru rewitalizacji (LPR/GPR)  

Podstawowe dane dot. przyjętego programu działań, zmierzającego do 

wyprowadzenia obszaru rewitalizacji (LPR/GPR) – Miasto Łańcut 

Działania: 

„Rewitalizacja 

Placu 

Sobieskiego 

wraz z 

infrastrukturą 

towarzyszącą 

dla potrzeb 

utworzenia 

traktów 

spacerowych, 

przestrzeni 

turystycznej, 

kulturalnej i 

edukacyjnej”* 

„Rewitalizacja 

przestrzeni 

międzyblokowych 

na osiedlach 

mieszkaniowych 

na obszarze 

Śródmieścia  

i terenów 

przyległych  

w Łańcucie” 

„Rewitalizacja 

zabytkowego 

budynku przy  

ul. 

Piłsudskiego 

70a w Łańcucie 

oraz nadanie 

mu nowych 

funkcji 

kulturalnych, 

edukacyjnych, 

rekreacyjnych  

i społecznych” 

„Rewitalizacja  

i zagospodarowanie 

Lasu Bażantarnia  

w Łańcucie dla 

potrzeb Parku 

Wypoczynku  

i Rekreacji” 

Numer i data 

podjęcia uchwały 

rady gminy 

przyjmującej LPR 

Uchwała Nr XXX/212/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 20 kwietnia 2017 r 
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Podstawowe dane dot. przyjętego programu działań, zmierzającego do 

wyprowadzenia obszaru rewitalizacji (LPR/GPR) – Miasto Łańcut 

Numer i data 

podjęcia uchwały 

przez IZ RPO WP 

(Zarząd 

Województwa 

Podkarpackiego) 

ws. zatwierdzenia 

LPR 

Uchwała Nr 325/685/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

z dnia 18 lipca 2017 r. 

Numery stron w 

LPR, gdzie 

wykazano 

konieczność 

realizacji projektu 

złożonego do 

dofinansowania 

72 

86 

95  

101 

109-112 

180-181 

99 

104 

154-156 

197 

125-127 

180-181 

196 

91-92  

96  

102 

137-138 

180-181 

196  

216 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji od Partnerów 

 

 

 

1.1.9 Gmina Miasto Rzeszów  

 

Gmina Miasto Rzeszów realizuje zadanie: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF 

(Rewitalizacja osiedli Śródmieście, Andersa i Grota Roweckiego w Rzeszowie)”. 

 

1. Obszar rewitalizacji:  

W wyniku analiz przeprowadzonych w trakcie opracowywania „Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Miasta Rzeszowa do roku 2023” (dalej również, jako LPR Rzeszowa) 

stwierdzono, że szczególnie duże natężenie negatywnych zjawisk społecznych występuje 

na osiedlach: Gen. Andersa, Grota-Roweckiego, Śródmieście Północ, Śródmieście Południe, 

Piastów, Tysiąclecia i Pułaskiego. Z tego względu osiedla te uznane zostały za obszary 

zdegradowane i wymagające rewitalizacji. 

W dniu 14 stycznia 2019 r. Rada Miasta Rzeszowa podjęła uchwałę nr V/82/2019  

w sprawie utworzenia osiedla Śródmieście, powstałego z połączenia osiedli Śródmieście-

Północ i Śródmieście-Południe. Przygotowując uchwałę wzięto pod uwagę, że oba osiedla 

mają podobny układ osadniczy, stosunkowo niewielką liczbę mieszkańców oraz podobne 

problemy, a jej podjęcie poprzedzone zostało przeprowadzeniem konsultacji  

z mieszkańcami w sprawie połączenia ww. osiedli (wszyscy uczestnicy konsultacji 

opowiedzieli się za ich połączeniem). Pomysł poparła także Rada Osiedla Śródmieście-

Północ (na osiedlu Śródmieście-Południe nie udało się wyłonić rady). Ww. uchwała została 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i weszła w życie  

z dniem 8 lutego 2019 r. 

Powyższe nie ma wpływu na zmianę obszaru rewitalizacji wskazanego w LPR Rzeszowa, 

gdyż w granicach nowo utworzonego osiedla znalazły się całe tereny osiedli Śródmieście-

Północ i Śródmieście-Południe, wskazane w ww. LPR, jako zdegradowane i wymagające 

rewitalizacji. 

W ramach projektu przewidziano realizację zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja na 

terenie ROF”, który obejmuje rewitalizację osiedli Śródmieście, Andersa i Grota-

Roweckiego i charakteryzuje się największym stopniem wewnętrznego zintegrowania oraz 

synergii i kompleksowości działań. 
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Obszary rewitalizowane znajdują się na: 

 Osiedlu Śródmieście - jednej z dzielnic Rzeszowa, położonej w ścisłym centrum 

miasta, niedaleko Rynku i większości Urzędów i Instytucji Państwowych 

(przeważająca jest zabudowa usługowa oraz mieszkaniowa z usługami  

w parterach (kamienice)). 

 Osiedlu Grota Roweckiego - dzielnicy Rzeszowa, położonej w centrum miasta 

(przeważająca jest tu zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami  

w parterach). 

 Osiedlu Andersa, które znajduje się na północno-zachodnim obszarze miasta, 

stanowi najstarszy fragment zabudowy tzw. Baranówki i jest jednym  

z najludniejszych osiedli w mieście.  

Jeszcze w latach 70. i 80. XX wieku podwórka i przestrzenie międzyblokowe pełniły tu, 

funkcje społeczne, sportowo-rekreacyjne, gospodarcze, komunikacyjne, niezbędne  

do prawidłowego funkcjonowania społeczności mieszkańców powstających w tym okresie 

budynków mieszkalnych, usługowych i kulturalno-oświatowych. Zlokalizowane były  

na nich: ciągi komunikacyjne, służące jako dojścia i podjazdy do obiektów, tereny i miejsca 

z zielenią oraz elementy małej architektury tj. wyposażenie placów zabaw, miejsca 

odpoczynku i rekreacji, miejsca gromadzenia i wywozu odpadów itp. Obecnie, w związku 

ze zmianami cywilizacyjnymi, ustrojowymi oraz upływem czasu, nastąpiła degradacja 

infrastruktury, ciągi piesze, place zabaw czy tereny zielone wypierane są przez ciągle 

zwiększającą się liczbę samochodów, pogłębiły się bariery architektoniczne,  

co w konsekwencji nie tylko utrudnia poruszanie się po osiedlu, ale również ogranicza 

dostępność placów zabaw i przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowych, stwarzając wręcz 

sytuacje niebezpieczne dla dzieci i dorosłych. 

 

2. Zdiagnozowane problemy wynikające z LPR:  

Projekt ma stanowić odpowiedź na szereg negatywnych zjawisk, które zostały 

zdiagnozowane, jako problemy w sferze zarówno społecznej, jak też gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej (w LPR Rzeszowa w rozdziale 4. 

Diagnoza społeczno-gospodarcza). 

Na wskazanych powyżej osiedlach zaobserwowano największą w skali miasta kumulację 

m.in. następujących problemów społeczno-ekonomicznych, które mają wpływ  

na potrzebę realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych (niektóre ze zjawisk mają duże 

nasilenie także na innych osiedlach Rzeszowa, lecz to na obszarach wybranych do 

rewitalizacji w ramach projektu występuje ich największa kumulacja i nakładanie się na 

siebie problemów w różnych sferach): 

- wysoki odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – największa 

skala koncentracji liczby osób w rodzinach osób korzystających z pomocy społecznej 

obejmuje głownie obszary: Śródmieście, Andersa oraz Grota Roweckiego, natomiast 

najwięcej świadczeń przyznawanych jest: 

- z tytułu niepełnosprawności - na osiedlach: Andersa, Śródmieście oraz Grota 

Roweckiego, 

- z uwagi na alkoholizm - na osiedlu Śródmieście, 

- z tytułu długotrwałej lub ciężkiej choroby w przeliczeniu na 100 osób - na osiedlach: 

Śródmieście oraz Grota Roweckiego, 

- z uwagi na ubóstwo - na obszarze Śródmieście (nieco niższymi wskaźnikami 

charakteryzują się osiedla: Grota Roweckiego oraz Andersa, a wszystkie wymienione 

osiedla zdecydowanie przekraczają średnią dla miasta), 

- z uwagi na bezradność, w przeliczeniu na 100 osób - na osiedlach: Śródmieście  

i Grota Roweckiego, 
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- bezrobocie: na osiedlu Śródmieście występują najwyższe wskaźniki koncentracji: 

ludności długotrwale bezrobotnej w stosunku do ludności bezrobotnej ogółem, 

ludności bezrobotnej w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym i ludności 

bezrobotnej ogółem w stosunku do liczby mieszkańców, nieco niższe wartości dotyczą 

osiedla Andersa, 

- starzenie się społeczeństwa (demograficznie społeczeństwo jest uważane za stare, 

jeżeli mediana wieku populacji przekroczy wskaźnik 34 lata): problem z wyższą 

medianą wieku niż średnia dla miasta występuje w przypadku osiedli: Andersa, Grota 

Roweckiego, Śródmieście, 

- saldo migracji: problem niskiej wartości salda migracji koncentruje się rów obrębie 

osiedli: Śródmieście, Grota Roweckiego, Andersa, 

- przyrost naturalny: ujemy przyrost naturalny obserwowany jest na osiedlach: 

Andersa i Generała Grota Roweckiego, 

- przemoc w rodzinie (obrazuje ją liczba wszczętych procedur wydania tzw. „Niebieskiej 

Karty”: skala problemu najsilniej obserwowana jest w obszarach osiedli: Generała 

Władysława Andersa, Śródmieście, 

- przestępczość - najwyższa liczba stwierdzonych przestępstw ogółem, w przeliczeniu 

na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania występuje na osiedlu Śródmieście, 

- poziom edukacji: wszyscy uczniowie ze szkół podstawowych w Rzeszowie posiadają 

wskaźnik powyżej wartości referencyjnej dla województwa, co świadczy o wysokim 

poziomie edukacji, natomiast w odniesieniu do średniej dla Gminy Miasto Rzeszów 

odchylenia występują w obszarach: Śródmieście i Grota Roweckiego, w przypadku 

gimnazjów obszar, z którego uczniowie zdawali egzamin na poziomie poniżej średniej 

dla miasta to osiedle Andersa, 

- poziom udziału mieszkańców w życiu społecznym oraz ich zaangażowanie (obrazuje 

go frekwencja w wyborach samorządowych): skala problemu koncentruje się  

w obszarach, w których frekwencja wyborcza jest mniejsza od średniej dla miasta  

i osiedlami tymi są: Śródmieście, Grota Roweckiego i Generała Władysława Andersa. 

 

W pozostałych sferach na obszarach rewitalizowanych obserwuje się: 

- w zakresie stopnia rozwoju przedsiębiorczości: na osiedlu Śródmieście występuje 

najwyższy wskaźnik koncentracji liczby zlikwidowanych podmiotów w 2015 r.,  

w przeliczeniu na 100 osób, natomiast na osiedlu Andersa stwierdzono jeden  

z najniższych wskaźników dot. liczby powstających podmiotów gospodarczych, 

- w sferze środowiskowej: jedne z największych wskaźników dot. powierzchni osiedla, 

na którym występują przekroczenia norm hałasu odnotowano na os. Andersa  

i Śródmieście – Północ, natomiast zgodnie z zapisami Programu Ochrony Powietrza 

analiza rozkładu stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu wykazała, że obszar całego 

miasta jest szczególnie narażony na zanieczyszczenie tą substancją, szczególnie 

wysokie wartości obserwowane są w centrum miasta, w tym na osiedlu Śródmieście, 

na osiedlu tym występuje także duża liczba dni w ciągu roku z przekroczeniami 

dopuszczalnych dobowych stężeń pyłu PM10, 

- w sferze przestrzenno-funkcjonalnej – problemy w tym zakresie zobrazowano w LPR 

odnosząc się do: koncentracji lokali socjalnych (największy wskaźnik przypada na 

osiedle Śródmieście, nieco niższym charakteryzuje się m.in. osiedle Grota 

Roweckiego), dostępności do obiektów sportowych i placówek opieki zdrowotnej (na 

obszarach rewitalizowanych nie stwierdzono dużej skali problemów, należy jednak 

zauważyć, że na osiedlu Andersa występują niedobory w tym zakresie), liczby miejsc 

w żłobkach (na terenie osiedli Śródmieście i Grota Roweckiego w ogóle nie 

funkcjonują żłobki, a na os. Andersa zaobserwowano jeden z najniższych wskaźników 
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liczby miejsc), zasobów zabytkowych (z uwagi na historię miasta, najwyższy 

wskaźnik wykazuje pod tym względem osiedle Śródmieście), 

- w sferze technicznej – jako wskaźnik przyjmuje się wiek budynków, który bardzo 

często tożsamy jest z problemami technicznymi w obiektach (im starsza zabudowa 

tym najczęściej gorszy ich stan oraz mniejsze wykorzystanie nowoczesnej 

energooszczędnej technologii), w Rzeszowie najstarszą strukturę wiekową budynków 

stwierdzono m.in. na osiedlach: Śródmieście, Grota Roweckiego i Andersa. 

 

3. Planowane do realizacji zadanie przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych 

problemów i osiągnięcia celu wpisanego do LPR w tym: 

a) Działania dot. rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych 

na os. Andersa, Śródmieście i Grota-Roweckiego zmierzać będą do 

osiągnięcia następujących celów wynikających z LPR, tj.  

 W sferze społecznej: przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym 

oraz wykluczeniu społecznemu (zakres odpowiada kierunkom działań 

wynikającym z LPR: 2. Przeciwdziałanie ubóstwu, 4. Wzmocnienie procesu 

integracji wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej, 5. Wspieranie 

inicjatyw mających na celu wzmocnienie więzi społecznych, 8. Rozwój oferty 

rekreacyjnej, sportowej, edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży,  

9. Aktywizacja społeczna osób starszych, 10. Aktywizacja społeczna 

młodzieży, 13. Poprawa poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego).  

 W sferze przestrzenno-funkcjonalnej: wpływać na rozwój infrastruktury 

społecznej z uwzględnieniem różnych grup wiekowych (zakres wpisuje się 

w kierunki działań wynikające z LPR: 1. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej, 

turystycznej i sportowej, 3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i kulturalnej, 

4. Rozwój infrastruktury technicznej, służącej wsparciu procesu 

rewitalizacji), wpływać na kreowanie przestrzeni służących zaspokajaniu 

potrzeb mieszkańców (zakres odpowiada kierunkom działania:  

3. Uporządkowanie przestrzeni publicznej pod kątem funkcjonalnym  

i estetycznym, 4. Poprawa stanu zagospodarowania i estetyki terenów 

zielonych).  

 W sferze gospodarczej: wspierać rozwój lokalnej przedsiębiorczości  

i tworzenie nowych miejsc pracy (zakres wpisuje się w kierunki działania: 

1. Stworzenie warunków zachęcających inwestorów, zainteresowanych 

prowadzeniem działalności na zrewitalizowanych obszarach, 2. Poprawa 

warunków dla rozwoju funkcji usługowych, w szczególności z zakresu 

ochrony zdrowia, rehabilitacji, opieki geriatrycznej, kultury i turystyki). 

b) Działanie dot. zakupu wyposażenia w celu utworzenia placówki 

wsparcia dziennego będzie.: 

 W sferze społecznej: przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym 

oraz wykluczeniu społecznemu (zakres realizuje kierunki działań 

wynikające z LPR: 1. Przeciwdziałanie bezrobociu, 2. Przeciwdziałanie 

ubóstwu, 4. Wzmocnienie procesu integracji wewnątrzpokoleniowej  

i międzypokoleniowej, 5. Wspieranie inicjatyw mających na celu 

wzmocnienie więzi społecznych, 8. Rozwój oferty rekreacyjnej, sportowej, 

edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży, 10. Aktywizacja społeczna 

młodzieży),  

 W sferze przestrzenno-funkcjonalnej: wpływać na rozwój infrastruktury 

społecznej z uwzględnieniem różnych grup wiekowych (zakres wpisuje się 

w kierunki działania wynikające z LPR: działania: 2. Rozwój infrastruktury 
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ochrony zdrowia i opieki społecznej, 3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej  

i kulturalnej, 4. Rozwój infrastruktury technicznej, służącej wsparciu 

procesu rewitalizacji), wpływać na kreowanie przestrzeni służących 

zaspokajaniu potrzeb mieszkańców. 

c) Działania dot. rewitalizacji oświetlenia na terenie os. Andersa oraz 

poprawy infrastruktury drogowej na os. Andersa będą:  

 W sferze społecznej: przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym 

oraz wykluczeniu społecznemu (zakres odpowiada kierunkowi działań 

wynikającemu z LPR: 13. Poprawa poziomu bezpieczeństwa i porządku 

publicznego).  

 W sferze przestrzenno-funkcjonalnej: wpływać na rozwój infrastruktury 

społecznej z uwzględnieniem różnych grup wiekowych (kierunek działania 

wynikający z LPR: 4. Rozwój infrastruktury technicznej, służącej wsparciu 

procesu rewitalizacji), wpływać na kreowanie przestrzeni służących 

zaspokajaniu potrzeb mieszkańców (kierunek działania wynikający z LPR: 

3. Uporządkowanie przestrzeni publicznej pod kątem funkcjonalnym  

i estetycznym).  

 W sferze gospodarczej: wspierać rozwój lokalnej przedsiębiorczości  

i tworzenie nowych miejsc pracy (kierunek działań wynikający z LPR: 1. 

Stworzenie warunków zachęcających inwestorów, zainteresowanych 

prowadzeniem działalności na zrewitalizowanych obszarach). 

 

Obecny stan infrastruktury, której dotyczy projekt 

 

Działanie: Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze 

os. Andersa, os. Śródmieście i os. Grota Roweckiego  

Osiedle Andersa 

Aktualnie podwórka na os. Andersa posiadają znikomą małą architekturę, z licznymi 

barierami architektonicznymi dla osób z niepełnosprawnościami, niezagospodarowane, 

chaotyczne i nieuporządkowane tereny zielone. Ich potencjał nie jest wykorzystany  

ze względu na brak infrastruktury technicznej, estetycznej i brak poczucia bezpieczeństwa.  

Problemem jest przede wszystkim utrudniony dostęp i komunikacja dla osób 

niepełnosprawnych (wysokie krawężniki, nawierzchnie ciągów pieszych są nierówne, 

uszkodzone, z różnych materiałów, mało estetyczne), a także brak miejsc rekreacyjnych 

dla mieszkańców lub ich zdewastowanie. Układ komunikacyjny nie zapewnia 

odpowiedniego dojazdu do budynków mieszkalnych i wystarczającej liczby miejsc 

parkingowych, z tego względu trawniki czy miejsca pierwotnie przeznaczone na rekreację 

są zajmowane przez samochody. Mała architektura jest w złym stanie technicznym  

i estetycznym, a zieleń jest nieuporządkowana i chaotyczna. Brak monitoringu i kiepskie 

oświetlenie terenu przyczyniają się do tego, że dochodzi do niszczenia wspólnego mienia, 

drobnych przestępstw oraz nie tylko spożywania, ale wręcz nadużywania alkoholu  

w miejscach publicznych, co w konsekwencji sprawia, że mieszkańcy – szczególnie po 

zmroku – nie czują się bezpiecznie. Bariery architektoniczne oraz niska jakość  

i uszkodzenia nawierzchni uniemożliwiają poruszanie się osobom starszym  

i niepełnosprawnym, przyczyniając się do ich wykluczenia z aktywności społecznej.  

Brak bezpiecznych i ciekawie zaprojektowanych miejsc aktywności dla dzieci i młodzieży 

skłania je do spędzania czasu w domu np. przed komputerem, co nie sprzyja integracji 

społecznej i rodzi problemy wychowawcze.  
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Podwórka utraciły swoją pierwotną funkcję społeczną (przestały być miejscem 

spotkań, integracji międzypokoleniowej, nawiązywania i podtrzymywania więzi 

sąsiedzkich, nie zapewniają poczucia bezpieczeństwa) i sportowo-rekreacyjną 

(zdewastowane miejsca gier i zabaw dzieci, wypoczynku i podtrzymywania sprawności 

fizycznej). Ma to niekorzystny wpływ na saldo migracji i „starzenie się” osiedla Andersa, 

gdyż nie przyciąga ono młodych mieszkańców i nie zachęca ich do osiedlania się tutaj.  

 

Osiedle Śródmieście 

Obecna infrastruktura przestrzeni międzyblokowych jest w złym stanie technicznym  

i estetycznym, wymaga modernizacji. Teren nie zapewnia mieszkańcom poczucia 

bezpieczeństwa, szczególnie po zmroku – nie ma dostatecznego oświetlenia zewnętrznego 

ani monitoringu. Zniszczenia elementów małej architektury i urządzeń sportowo-

rekreacyjnych, zarówno te powstałe z czasem, jak też będące wynikiem bezmyślności  

i aktów wandalizmu, zniechęcają do spędzania czasu wolnego w najbliższym otoczeniu, 

budowania relacji sąsiedzkich i dbania o wspólne mienie. Tereny zielone wymagają 

uporządkowania, zredukowania zajmowanej powierzchni oraz utworzenia nowych stref 

rekreacyjnych i sportowych. Teren cechuje się niedostateczną liczbą miejsc postojowych, 

a infrastruktura pieszo-jezdna w przeważającej większości jest w złym stanie technicznym. 

Podobnie jak w przypadku os. Andersa należy uznać, że funkcje społeczne i sportowo-

rekreacyjne podwórek zostały utracone. 

 

Osiedle Grota Roweckiego 

Teren przeznaczony do rewitalizacji jest mocno zniszczony. Obszar cechuje utrudniony 

dostęp i komunikacja dla osób starszych i niepełnosprawnych, a także brak miejsc 

rekreacyjnych dla mieszkańców lub ich zły stan techniczny i niewystarczająca liczba miejsc 

parkingowych. Nawierzchnie ciągów pieszych są nierówne, uszkodzone oraz wykonane  

z różnych materiałów, przez co stwarzają zagrożenie dla korzystających z nich osób,  

a dodatkowo nie wyglądają estetycznie. Zieleń jest nieuporządkowana i chaotyczna, a mała 

architektura jest w złym stanie technicznym i estetycznym. Podobnie, jak na ww. osiedlach, 

brak jest dostatecznego oświetlenia zewnętrznego i monitoringu, dlatego teren nie 

zapewnia mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa, zwłaszcza po zmroku. Również w tym 

przypadku należy uznać, że funkcje społeczne i sportowo-rekreacyjne podwórek 

zostały utracone. 

 

Działanie: Zakup wyposażenia w celu utworzenia placówki wsparcia dziennego  

Lokal, w którym planowane jest utworzenie placówki, zlokalizowany jest na parterze 

budynku przy Pl. Wolności 4. Od momentu wybudowania i oddania w użytkowanie,  

tj. od 1963 roku, wykorzystywany był na działalność gospodarczą i taką funkcję pełnił do 

sierpnia 2017 roku. W lokalu funkcjonował m. in. punkt naprawy sprzętu RTV i AGD,  

a od 2000 do 2017 r. apteka. Obecnie lokal jest pusty i nie pełni żadnej funkcji.  

Lokal posiada dużą witrynę oraz przeszklone, podwójne drzwi wejściowe, bezpośrednio  

od ulicy, z których do jednych prowadzą dwa stopnie schodów, a do drugich podjazd dla 

wózków. Lokal o powierzchni całkowitej 132,90 m2. Wewnątrz obiektu część powierzchni 

znajduje się na równym poziomie od wejścia do lokalu, a wysokość pomieszczeń w tej 

strefie to około 3,00 m. W dużej sali fragment stropu został zabudowany i obniżony sufitem 

podwieszanym. Do pozostałych pomieszczeń prowadzą trzy stopnie wewnętrznych 

schodów i strefa ta ma wysokość zbliżoną do 2,40 m. Poza ścianami konstrukcyjnymi 

obiektu zostały dobudowane cienkie ścianki działowe, zgodnie z potrzebami adaptacyjnymi 

poprzednich najemców lokalu użytkowego. 

 



 

39 

 

Działanie: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Andersa 

Teren przeznaczony do rewitalizacji jest mocno zniszczony. Powierzchnia komunikacji 

kołowej jest w złym stanie technicznym. Brak jest dostatecznego oświetlenia 

zewnętrznego. Obszar cechuje niewystarczająca liczba miejsc parkingowych, utrudniony 

dostęp i komunikacja dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnie ciągów pieszych są mało 

estetyczne, nierówne, uszkodzone oraz z różnych materiałów. 

 

Działanie: Rewitalizacja oświetlenia na os. Andersa 

Zakres rzeczowy będzie realizowany na następujących ulicach: Ofiar Katynia, 

Kopaczewskiego, Skubisza, Sucharskiego, Boruty-Spiechowicza, Broniewskiego (łącznie 

około 175 punktów oświetleniowych). Obecnie na tym terenie umiejscowione  

są wymagające już wymiany stare słupy oświetleniowe z oprawami sodowymi,  

wraz z istniejącymi sieciami kablowymi i liniami elektroenergetycznymi. 

 

Podstawowe dane dot. przyjętego programu działań, zmierzającego do 

wyprowadzenia obszaru rewitalizacji (LPR/GPR) – Gmina Miasto Rzeszów 

Działanie: 

Zakup 

wyposażenia 

w celu 

utworzenia 

placówki 

wsparcia 

dziennego 

Rewitalizacja 

podwórek  

i przestrzeni 

międzyblokowych 

na obszarze  

os. Andersa  

Rewitalizacja 

podwórek  

i przestrzeni 

międzyblokowych 

na obszarze 

Śródmieścia  

(tj. Osiedli 

Śródmieście   

i Grota 

Roweckiego) 

Poprawa 

infrastruktury 

drogowej na 

terenie  

os. Andersa 

Rewitalizacja 

oświetlenia  

na os. 

Andersa 

Numer i data 

podjęcia uchwały 

rady gminy 

przyjmującej LPR 

Uchwała Nr XLI/875/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 marca 2017 roku  

w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do 

roku 2023”, zmieniona Uchwałą Nr LII/1203/2017 Rady Miasta Rzeszowa  

z dnia 12 grudnia 2017 roku zmieniającą uchwałę Rady Miasta Rzeszowa  

w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do 

roku 2023” 

Numer i data 

podjęcia uchwały 

przez IZ RPO WP 

(Zarząd 

Województwa 

Podkarpackiego) 

ws. zatwierdzenia 

LPR 

Uchwała Nr 391/8167/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

z dnia 16 stycznia 2018 r. 

Numery stron  

w LPR, gdzie 

wykazano 

konieczność 

realizacji projektu 

złożonego do 

dofinansowania 

150 

 155  

158-159 254 

150-151  

254 

150  

154 

254 

150  

152  

254 

150  

152 

 254 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji od Partnerów 
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1.1.10  Gmina Świlcza 

 

Gmina Świlcza realizuje zadanie: „Rewitalizacja Gminy Świlcza – Kompleksowa 

rewitalizacja na terenie ROF - Rewitalizacja Gminy Świlcza działanie „Utworzenie 

Gminnego Klubu seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych  

w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu 

pałacowo – parkowego w Trzciannie i dostosowanie go do pełnienia nowych 

funkcji”. 

 

1. Obszar rewitalizacji: miejscowość Trzciana, jako obszar szczególnej 

koncentracji negatywnych zjawisk społecznych i w tej miejscowości został 

wyznaczony obszar rewitalizacji. 

2. Zdiagnozowane problemy wynikające z LPR:  

Na wskazanym obszarze rewitalizacji zdiagnozowano problemy społeczne 

związane z: 

a) wysoką emigracją młodych mieszkańców,  

b) znacznym odsetkiem osób bezrobotnych i rodzin dotkniętych problemem 

ubóstwa,  

c) w obszarze rewitalizacji obserwuje się wysoki odsetek osób w wieku 

senioralnym i brak miejsc do działań dla tej grupy mieszkańców,  

d) w obszarze rewitalizacji zdiagnozowano także niską aktywność społeczną 

będącą wynikiem braku infrastruktury społecznej sprzyjającej ich aktywności 

oraz aktywności podmiotów ekonomii społecznej. 

3. Planowane do realizacji zdanie przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych 

problemów zmierzające do osiągnięcia celu wpisanego do LPR. 

  

Problemy: Na wskazanym obszarze rewitalizacji zdiagnozowano problemy społeczne 

związane z wysoką emigracją młodych mieszkańców czy znacznym odsetkiem osób 

bezrobotnych i rodzin dotkniętych problemem ubóstwa. W obszarze rewitalizacji obserwuje 

się wysoki odsetek osób w wieku senioralnym i brak miejsc do działań dla tej grupy 

mieszkańców. W obszarze rewitalizacji zdiagnozowano także niską aktywność społeczną 

będącą wynikiem braku infrastruktury społecznej sprzyjającej ich aktywności oraz 

aktywności podmiotów ekonomii społecznej.  

 

Działanie: Utworzenie Gminnego Klubu seniora jako dom dziennej opieki dla osób 

starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie 

zespołu pałacowo – parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia 

nowych funkcji 

Cele wynikające z LPR: 

a) 1.1. Rozwój infrastruktury społecznej, która przyczyni się do promowania 

włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, 

kulturalnych i rekreacyjnych: 

- stworzenie bezpiecznych przestrzeni do prowadzenia działań integracyjnych 

dla mieszkańców: kulturalnych i rekreacyjno -wypoczynkowych, 

- stworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej oraz rozwoju 

zainteresowań mieszkańców, 

- realizowanie programów i projektów aktywizacji społecznej osób najbardziej 

potrzebujących, 

- wzbogacenie oferty zajęć kulturalno-edukacyjnych ukierunkowanych na 

osoby starsze, dzieci i młodzież, 
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- zachęcanie młodych ludzi do angażowania się w sprawy społeczności 

lokalnych (wypracowanie i wdrożenie systemu wspierania liderów  

i animatorów). 

b) 1.2. Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej: 

- wzmacnianie działań profilaktycznych wspierających rodzinę, 

- realizowanie programów i projektów aktywizacji społecznej osób najbardziej 

potrzebujących, 

- wzbogacenie oferty zajęć kulturalno-edukacyjnych ukierunkowanych na 

osoby starsze, dzieci i młodzież. 

c) 2.1. Wykorzystanie istniejących zasobów do tworzenia atrakcyjnej oferty 

kulturalnej: 

- rozbudowa istniejących budynków pod funkcje kulturalne, 

- zwiększenie dostępności do kultury poprzez zagospodarowanie przestrzeni 

publicznych. 

d) 2.2. Kształtowanie wysokiej wartości przestrzeni publicznej: 

- rewitalizacja obiektów zabytkowych, 

- zwiększanie zaangażowania mieszkańców w dbałość o najbliższe otoczenie. 

 

Celem zadania będzie ograniczenie problemów obszaru zdegradowanego poprzez 

kompleksową rewitalizację tego obszaru. Projekt polegać będzie na realizacji przedsięwzięć 

wzajemnie uzupełniających się dzięki utworzeniu Gminnego Klubu Seniora, jako domu 

dziennej opieki dla osób starszych stanowiącej pomoc służącą opiece instytucjonalnej. 

Działania społeczne wdrożone zostaną w zabytkowym budynku Spichlerza w Trzcianie. 

Nadanie nowych funkcji społecznych, edukacyjnych wyżej wskazanemu obiektowi jest 

niezbędne do pobudzenia aktywności środowisk lokalnych, a także przeciwdziałaniu 

zjawisku wykluczenia zdiagnozowanego na obszarze rewitalizacji. Realizacja zadania 

„Rewitalizacja Gminy Świlcza - Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” - działanie 

„Utworzenie Gminnego Klubu seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych  

w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo 

– parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji” w ramach EFRR 

ma na celu stworzenie bazy do realizacji kluczowych z punktu widzenia działań 

rewitalizacyjnych projektów o charakterze miękkim. 

 

Wymienione przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach EFS i EFRR wzajemnie się 

uzupełniają i łącznie oddziałują na zdiagnozowany obszar problemowy, a także są 

odzwierciedleniem określonych w LPR dla Gminy Świlcza celów szczegółowych rewitalizacji 

przedmiotowego obszaru gminy Świlcza. Realizacja działań o charakterze 

infrastrukturalnym jest niezbędna do realizacji działań o charakterze społecznym. 

Rewitalizacja społeczna wymaga zastosowania szerokiej palety działań wspierających 

członków społeczności obszaru rewitalizowanego. Nadanie nowych funkcji społecznych, 

edukacyjnych budynkowi zabytkowego Spichlerza, m.in.: poprzez zaadaptowanie 

pomieszczenia w celu utworzenia gminnej biblioteki, pobudzać będzie także aktywność 

środowisk lokalnych i stymulować współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, 

a także przeciwdziałać zjawisku wykluczenia zdiagnozowanego na obszarze 

zdegradowanym. Realizacja założonych w niniejszym zadaniu celów będzie możliwa tylko 

w oparciu o zasoby infrastrukturalne. Obecnie na obszarze rewitalizowanym nie ma 

odpowiedniego zaplecza lokalowego i sprzętowego do prowadzenia skutecznej rewitalizacji 

społecznej. 
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Budynek zabytkowego byłego spichlerza umiejscowiony jest na terenie zespołu pałacowo 

– parkowego w Trzcianie. Jest to budynek zdegradowany - nie pełni obecnie funkcji 

budynku użyteczności publicznej. Obiekt jest nieużytkowany, wcześniej była tam szkoła 

jednak po wielu latach nieużytkowania wymaga on gruntownego remontu, przebudowy  

i dostosowania do nowych funkcji społecznych i edukacyjnych.  

 

Podstawowe dane dot. przyjętego programu działań, zmierzającego do 

wyprowadzenia obszaru rewitalizacji (LPR/GPR) – Gmina Świlcza 

Działanie: 

Utworzenie Gminnego Klubu seniora jako dom 

dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym 

budynku byłego spichlerza umiejscowionego na 

terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzcianie  

i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji 

Numer i data podjęcia uchwały rady 

gminy przyjmującej LPR 

Uchwała Nr LXII/492/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia  

30 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Świlcza na lata 2018 – 2023 

Numer i data podjęcia uchwały 

przez IZ RPO WP (Zarząd 

Województwa Podkarpackiego) ws. 

zatwierdzenia LPR 

Uchwała Nr 464/9692/18 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. 

Numery stron w LPR, gdzie 

wykazano konieczność realizacji 

projektu złożonego do 

dofinansowania 

90-91, 99, 115-117, 142-147 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji od Partnerów 

 

 

1.1.11  Gmina Tyczyn 

 

Gmina Tyczyn realizuje zadanie: „Kompleksowa rewitalizacja na ternie ROF: 

rewitalizacja zespołu parkowego w Tyczynie”. 

 

1. Obszar rewitalizacji: centrum Tyczyna (zespół parkowy ograniczony ulicami:  

ul. Grunwaldzka, ul. Orkana, ul. Parkowa). 

2. Zdiagnozowane problemy wynikające z LPR: 

a) ubóstwo,  

b) patologie społeczne,  

c) przestępczość młodocianych,  

d) chuligaństwo. 

W obszarze rewitalizacji zauważalny jest problem niskiej aktywności gospodarczej, a także 

relatywnie słabej kondycji funkcjonujących tu przedsiębiorstw. W wielu miejscach widoczne 

jest zjawisko prowadzenia drobnej działalności handlowej i usługowej na minimalnym 

poziomie rentowności, bez inwestowania w rozwój. Dodatkowo wskazywano na problemy 

związane z niskim poczuciem bezpieczeństwa szczególnie w okolicy centrum (park), 

zarówno w przestrzeni publicznej, jak i ruchu drogowym. Ważnym aspektem jest także 

sfera techniczna, w której problemem są zauważane zdegradowane obiekty szczególnie 

zabytkowe oraz miejsca publiczne. 

3. Planowane do realizacji zadanie przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych 

problemów zmierzające do osiągnięcia celu wpisanego do LPR. 

Zadanie pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – rewitalizacja zespołu parkowego 

w Tyczynie” będzie w dużym stopniu oddziaływał na obszar rewitalizacji. Zadanie przyczyni 
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się do rozwiązania wskazywanych w LPR problemów związanych z m.in. ubóstwem, 

patologiami społecznymi, przestępczością (również wśród młodzieży), chuligaństwem, 

brakiem wystarczającej oferty zagospodarowania czasu dzieci i młodzieży. Projekt 

bezpośrednio przełoży się na osiągnięcie celów określonych w LPR dla obszaru rewitalizacji: 

a) celu strategicznego 1. Aktywna rewitalizacja społeczna w powiązaniu  

z działaniami infrastrukturalnymi,  

- cel operacyjny 1.2 Tworzenie oferty usług społecznych odpowiadającej na 

potrzeby mieszkańców.  

Ponadto rewitalizacja przyczyni się do wzmożonego ruchu osób i rozwoju usług. Dzięki 

temu w rewitalizowanym obszarze oraz jego otoczeniu na terenie Gminy Tyczyn będzie 

rozwijała się działalność gospodarcza.  

Wychodząc naprzeciw wskazanym powyżej problemom, w oparciu o zagospodarowane 

otoczenie, prowadzone będą zajęcia świetlicowe, w tym również w formie pracy 

podwórkowej dla dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizowanego. W ramach prowadzonej 

świetlicy z zajęciami dodatkowymi: koła zainteresowań, korepetycje, zajęcia wypełniające 

czas wolny, warsztaty tematyczne, prowadzone będą zajęcia psychokorekcyjne z dziećmi 

agresywnymi, m.in. z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, przemocą, ubóstwem. 

Dodatkowo, realizacja działań infrastrukturalnych pozwoli stworzyć ciekawą alternatywę 

na spędzanie czasu wolnego.   

W/w działania pozwolą na wzrost poziomu edukacji na tym terenie. Ponadto projekt 

umożliwi organizowanie imprez plenerowych w parku. W/w działania będą odpowiedzią na 

wskazywany przez mieszkańców w Lokalnym Programie Rewitalizacji brak miejsc  

w przestrzeni publicznej dostosowanych do wypoczynku i rekreacji, a także świetlicy dla 

dzieci młodzieży, gdzie można spędzać czas i rozwijać własne zainteresowania. 

Zespół parkowy położony jest przy wjeździe do miasta Tyczyna od strony Rzeszowa  

u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Parkowej. Stanowi jeden z najcenniejszych obiektów 

zabytkowych w województwie podkarpackim. W obecnym stanie nie stanowi atrakcyjnego 

miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, ze względu na 

zniszczone elementy infrastruktury budowlanej, nieuporządkowany układ komunikacyjny, 

nieuporządkowaną zieleń, niedostateczne oświetlenie, zniszczone elementy małej 

architektury. W związku z powyższym, park w obecnym stanie, nie jest wykorzystywany 

zgodnie z pierwotną funkcją. Zespół parkowy wpisany jest do rejestru zabytków i objęty 

ochroną konserwatorską (decyzja A-377 z dnia 31.05.1968r.) Celem projektu 

infrastrukturalnego jest przywrócenie parkowi funkcji rekreacyjnej i dostosowanie go do 

potrzeb mieszkańców, przywrócenie parkowi wartości historycznej i nadanie mu wartości 

użytkowej poprzez nadanie nowej funkcji – edukacyjnej. Zespół parkowy w Tyczynie 

wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych prowadzonego przez Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków i objęty jest ochroną konserwatorską na podstawie decyzji A-1138 

z dnia 23.09.1983 r.  

 

Podstawowe dane dot. przyjętego programu działań, zmierzającego do 

wyprowadzenia obszaru rewitalizacji (LPR/GPR) – Gmina Tyczyn 

Działanie: 

„Kompleksowa rewitalizacja na terenie 

ROF – rewitalizacja zespołu parkowego  

w Tyczynie” 

Numer i data podjęcia uchwały rady gminy 

przyjmującej LPR 

 

Uchwała nr XXXVII.249.17; Rady Miejskiej  

w Tyczynie z dnia 26 maja 2017 r 
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Podstawowe dane dot. przyjętego programu działań, zmierzającego do 

wyprowadzenia obszaru rewitalizacji (LPR/GPR) – Gmina Tyczyn 

Numer i data podjęcia uchwały przez IZ RPO 

WP (Zarząd Województwa Podkarpackiego) ws. 

zatwierdzenia LPR 

Uchwała Nr 328/7034/17 Zarządu 

Województwa Podkarpackiego z dnia 

08.08.2017 

Numery stron w LPR, gdzie wykazano 

konieczność realizacji projektu złożonego do 

dofinansowania 

62-68, 81-83, 137-139 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji od Partnerów 

 

 

1.2. Identyfikacja problemów beneficjentów projektu 

 

Obszary rewitalizacji wyznaczone na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

charakteryzują się występowaniem wielu problemów społecznych, często powiązanych  

z problemami w sferze gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej czy 

technicznej.  

 

Poniżej przedstawiono zestawienie problemów, do których minimalizacji przyczyni się 

przedsięwzięcie: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”, z podziałem na 

poszczególnych Partnerów. 

 

1.2.1. Gmina Boguchwała  

 

Obszar rewitalizacji: Miasto Boguchwała: 

 

Obszar rewitalizacji charakteryzuje się występowaniem następujących problemów, które 

mogą zostać zminimalizowane dzięki realizacji zadania: „Rewitalizacja Miasta Boguchwała 

– Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”, projekt „Utworzenie Centrum Aktywności 

Lokalnej w Gminie Boguchwała”: 

1. problemy dotyczące emigracji ludzi młodych dobrze wykształconych,  

2. niewystarczająca oferta zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży,  

3. brak zaplecza dla prowadzenia działalności kulturalnej,  

4. osłabienie funkcji wychowawczej rodziny,  

5. niedobór zajęć kulturalno-edukacyjnych ukierunkowanych na osoby starsze,  

6. niski poziom aktywności społecznej, 

7. niewystarczająca liczba miejsc pracy,  

8. niewydolność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,  

9. niedostateczna opieka nad dziećmi i młodzieżą,  

10. niski poziom integracji mieszkańców. 

 

Powyższe problemy obszaru zdiagnozowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji nie 

zostały jeszcze rozwiązane, gdyż został on przyjęty w 2017 roku, stąd przedmiotowy 

projekt stanowi pierwszy etap rozwiązania problemów zdiagnozowanych w LPR.  

 

Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania znacznej części negatywnych zjawisk 

poprzez działania planowane do realizacji w przebudowanych budynkach poprzez: 

 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie,  

 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych,  
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 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości,  

 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,  

 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.  

W ramach projektu zostanie utworzone Centrum Rozwoju Społecznego oraz Centrum 

Wsparcia Przedsiębiorczości w ramach, których planuje się realizację działań zmierzających 

do minimalizacji wyżej wymienionych negatywnych zjawisk: 

 Działanie „Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 

(przeciwdziałanie zjawiskom):  

- niewydolność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,  

- niedostateczna opieka nad dziećmi i młodzieżą,  

- osłabienie funkcji wychowawczej rodziny). 

W ramach, którego prowadzone będą zajęcia dla całych rodzin i ich członków z zakresu: 

- terapia psychologiczna- rodzinna,  

- zajęcia terapeutyczne,  

- warsztaty umiejętności wychowawczych,  

- warsztaty edukacyjno-profilaktyczne w zakresie problemu alkoholowego,  

- warsztaty zdrowego stylu życia w tym warsztaty kulinarne,  

- samopomocowe Grupy Wsparcia,  

- działalność placówki opiekuńczej w tym: zajęcia z bajkoterapii, warsztaty 

plastyczno-techniczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia psychokorekcyjne  

z dziećmi agresywnymi z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych 

przemocą, zajęcia logopedyczne, korepetycje dla dzieci. 

Grupę interesariuszy stanowią rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które mają trudności w pełnieniu 

podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych względem swoich dzieci  

z wyznaczonego obszaru rewitalizacji, w następnej kolejności z terenu Gminy Boguchwała. 

 

 Działanie „Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie” 

(przeciwdziałanie zjawiskom): 

- niski poziom aktywności społecznej 

Utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, mającego na celu aktywizację osób  

w niekorzystnej sytuacji oraz dostarczanie usług użyteczności społecznej na obszarze 

rewitalizowanym Miasta Boguchwała. Realizacja projektu daje możliwość utworzenia 

nowych, atrakcyjnych miejsc pracy dla osób, które samodzielnie nie radzą sobie na rynku 

Grupę interesariuszy stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

zamieszkujące wyznaczony obszar rewitalizacji, w następnej kolejności z terenu Gminy 

Boguchwała. 

 

 Działanie „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych” (przeciwdziałanie 

negatywnym zjawiskom): 

- niedobór zajęć kulturalno-edukacyjnych ukierunkowanych na osoby starsze 

- niski poziom integracji mieszkańców 

Planuje się stworzenie miejsca świadczenia usług społecznych w postaci Świetlic dla osób 

starszych. Świetlica będzie prowadziła grupowe zajęcia aktywizujące oraz podtrzymujące 

sprawność i zainteresowania uczestników. Uczestnicy wspomagani będą również  

w wykonywaniu podstawowych czynności życia codziennego, np. przy spożywaniu 
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posiłków, o ile wymaga tego poziom ich niesamodzielności lub stan zdrowia.  

W szczególności działania będą się koncentrowały na:  

- Umożliwieniu rozwijania aktywności w środowisku seniorów poprzez 

animowanie działań i wspieranie inicjatyw oddolnych, udział w konkursach  

i projektach.  

- Organizowanie cyklicznych spotkań tematycznych o charakterze informacyjno-

edukacyjnym dla środowiska osób w wieku poprodukcyjnym (np. zdrowie, 

bezpieczeństwo, międzypokoleniowa wymiana wiedzy, spotkania autorskie  

z ciekawymi osobowościami itp.).  

- Organizowanie zajęć praktycznych z różnych dziedzin (np. aktywność fizyczna, 

informatyka, edukacja finansowa, zdrowe żywienie i kulinaria itp.).  

- Realizacja tego typu działań da możliwość rozwoju osobistego osób starszych, 

większą identyfikację ze swoją miejscowością, wzrost aktywności społecznej,  

co przyczyni się do osiągnięcia celów rewitalizacji. 

 

Grupą interesariuszy stanowią osoby starsze zamieszkujące obszar rewitalizowany Miasta 

Boguchwała, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność 

wymagają opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. 

 Działanie: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości (przeciwdziałanie negatywnym 

zjawiskom): 

- niewystarczająca liczba miejsc pracy 

- problemy dotyczące emigracji ludzi młodych dobrze wykształconych 

 

W ramach działania realizowane będzie wsparcie targowicy i podtrzymanie funkcjonalności 

otoczenia Spichlerza, które przyniosą korzyści dla społeczności lokalnej w aspekcie rozwoju 

i promocji szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Zostaną stworzone warunki spotkań  

i wymiany doświadczeń głównie przedsiębiorców, podmiotów prowadzących działalność 

oraz lokalnych producentów.  

Głównym celem jest tworzenie warunków do współpracy przedsiębiorców z terenu gminy. 

Utworzenie zaplecza techniczno-lokalowego stworzy warunki do zwiększenia aktywności 

firm/przedsiębiorców w zakresie tworzenia nowych i rozwoju istniejących powiązań 

gospodarczych. Utworzone zostanie pomieszczenie ze stałym dostępem do mediów  

(WiFi oraz TV), co przyczyni się do podniesienia stabilności firm korzystających. 

Szczególnie istotny jest dostęp do telewizyjnej informacji w tym z giełd towarowo-rolnych, 

informacji lokalnych i bieżących, które pozwolą w elastyczny sposób reagować  

na zmieniająca się rzeczywistość. W ramach projektu będzie realizowana: 

- działalność edukacyjna obejmująca min: organizowanie spotkań, seminariów, 

szkoleń, konferencji, warsztatów, konkursów oraz doradztwo prawne, finansowe  

i organizacyjne związane ze wsparciem przedsiębiorczości, 

- działalność społeczna obejmująca min: realizację kampanii społecznych, 

współpracę ze szkołami, podejmowanie działań na rzecz integracji zawodowej  

i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym, 

- wspieranie aktywności gospodarczej, obejmujące min: współpraca z władzami 

lokalnymi, pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej, tworzeniu miejsc 

pracy, współpraca z instytucjami rynku pracy i otoczenia biznesu,  

- działalność informacyjna, obejmująca m.in: kampanie informacyjne, 

promocyjne. 
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Stworzenie takiego ogólnodostępnego zaplecza umożliwi ożywienie społeczno-gospodarcze 

Miasta Boguchwały.  

Biorąc pod uwagę powyższy opis należy stwierdzić, że realizacja przedmiotowego projektu 

zapewni kompleksowość podejmowanych działań. Na infrastrukturze objętej projektem 

zostaną wdrożone działania mające na celu kompleksowe rozwiązanie negatywnych 

zjawisk, zdiagnozowanych w LPR. 

 

Infrastrukturę będącą przedmiotem projektu stanowią: zabytkowy Spichlerz oraz budynek 

Domu Kultury. Obecnie budynek zabytkowego Spichlerza jest budynkiem zdegradowanym, 

obecnie nieużytkowanym, pełniącym w przeszłości funkcje magazynowe – przechowywanie 

zboża. Budynek ten nigdy nie pełnił innych funkcji niż wyżej określona. Budynek ten trwale 

utracił pierwotne funkcje, jest w stanie surowym zamkniętym i poprzez realizację projektu 

nadane zostaną mu nowe funkcje społeczne, gospodarcze i edukacyjne. Działanie 

„Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale – Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego 

obiektu – Centrum Rozwoju Społecznego” dotyczy budynku zdegradowanego, obecnie 

nieużytkowanego, pełniącego w przeszłości funkcje biurowe oraz kulturalne. Jest to 

budynek, który trwale utracił swoje funkcje i przeznaczenie, nie jest wykorzystywany do 

prowadzenia jakiejkolwiek działalności oraz wykorzystanie go do prowadzenia działalności 

nie jest możliwe ze względu na zły stan techniczny. W ramach realizacji projektu nadane 

zostaną mu nowe funkcje społeczne, gospodarcze i edukacyjne. W ramach realizacji 

projektu zmieni się jego funkcja na Centrum Rozwoju Społecznego. 

 

1.2.2. Gmina Czarna  

 

Obszar rewitalizacji: Medynia Głogowska: 

W granicach obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Czarna wskazane zostały następujące 

problemy: 

1. Społeczne: wysoki % mieszkańców korzystających z pomocy społecznej, głównie  

z powodu ubóstwa; bezrobocie, brak miejsc pracy, trudność w uzyskaniu okresowych 

umów o pracę dla bezrobotnych, tworzenie miejsc pracy w niepełnym wymiarze 

godzin; niski poziom kapitału społecznego, słaby przepływ informacji w sprawach 

dotyczących najbliższego otoczenia zamieszkania; postępujący proces starzenia się 

społeczeństwa stanowiący wyzwanie dla system świadczenia usług publicznych  

w Gminie; emigracja młodych mieszkańców; zaburzenia stosunków międzyludzkich; 

niedobór organizacji pozarządowych aktywizujących mieszkańców zarówno społecznie 

jak i zawodowo; niedostateczna opieka nad dziećmi i młodzieżą;  

Gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, środowiskowe, techniczne: brak miejsc  

i aktywności integrujących mieszkańców; brak dostępu do nowoczesnej technologii; brak 

zaplecza dla prowadzenia działalności kulturalnej; zubożenie społeczeństwa; 

niewystarczająca oferta usług dedykowanych seniorom; niewystarczająca oferta 

zagospodarowania wolnego czasu dzieciom i młodzieży; problem jakości powietrza 

związany z niską emisją i sposobem ogrzewania, małe wykorzystanie terenów nadających 

się do prowadzenia działalności gospodarczej; brak infrastruktury sprzyjającej rozwojowi 

turystyki; niska estetyka przestrzeni publicznych – dróg, placów, skwerów, parków, małej 

architektury; duża liczba starszych budynków.Infrastruktura, która ma zostać poddana 

rewitalizacji obecnie nie sprzyja rozwiązaniu zdiagnozowanych w LPR problemów. 

Podstawową przeszkodą jest jej sezonowy charakter. Obiekty są nie ogrzewane, a niektóre 

posiadają jedynie zadaszenie, nie są także dostosowane do użytkowania przez osoby 
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niepełnosprawne. Sezonowość całego kompleksu nie sprzyja również zatrudnieniu tu osób, 

które mogłyby prowadzić systematyczną działalność programową wpływającą na 

rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów. Taki stan rzeczy wynika z braku środków na 

inwestycję.  

 

Dzięki zrewitalizowanym obiektom zostaną stworzone warunki do prowadzenia  

tu, skierowanej do mieszkańców szerokiej oferty programowej. Będą to m.in.: 

a. wydarzenia kulturalne, zajęcia artystyczne i techniczne, kursy projektowania 

ceramiki użytkowej i artystycznej, kursy rzemiosła garncarskiego, happeningi 

wzmacniające lokalną tożsamość społeczności (np. wspólne budowanie 

glinianych domków dla dzieci, zdobienie przestrzeni publicznej ceramicznymi 

ozdobami i inne), 

b. szkolenia z dziedziny profilaktyki zdrowotnej, zajęcia terapeutyczne 

(ergoterapia- terapia przez pracę w glinie), 

c. różnorodne działania edukacyjne i integrujące dla osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, które trudno jest nakłonić do udziału w projektach 

realizowanych poza ich miejscowością (rekrutacja przez GOPS), 

d. działania aktywizujące seniorów, którzy pełnić będą funkcje przewodników 

oprowadzających po dawnych obiektach (izby, pracownie, sprzęty, piece 

garncarskie, eksponaty, nagrania) - służyć temu będą odnowione drewniane 

budynki z dawnym wyposażeniem, ale także nowe elementy małej infrastruktury 

(tablice informacyjne przy Ulicy Władysławy Prucnal, ławki, lampy, ceramiczna 

makieta całego zagłębia garncarskiego), 

e. na terenie obiektu będzie również prowadzona sprzedaż rzemiosła i innych 

produktów lokalnych, wytwarzanych przez lokalnych wytwórców,  

f. prowadzone będą przedsięwzięcia skierowane do turystów (odpłatne zwiedzanie, 

prezentacje rzemiosła).  

Realizacji wszystkich powyższych działań służyć będzie infrastruktura techniczna, 

multimedialna, lokalowa (pracownia, sale ekspozycyjne, odkrywka gliny, wyposażenie 

typu: koła garncarskie, stoły, namioty, krzesła, meble i inne). 

 

Funkcje 

Obecnie obiekty pełnią sezonowo funkcje turystyczne. Po rewitalizacji pełnić będą funkcje 

społeczno- gospodarcze, w których działalność odbywać się będzie przez cały rok.  

 

Grupy interesariuszy 

- mieszkańcy Medyni Głogowskiej i Pogwizdowa, 

- dzieci i młodzież, 

- emeryci i wszystkie osoby starsze (w tym zatrudnieni kiedyś przez spółdzielnię 

Cepelia), 

- osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (osoby z niepełnosprawnością, osoby 

pochodzące z rodzin z dysfunkcjami społecznymi), 

- twórcy, rzemieślnicy (osoby zajmujące się amatorsko lub profesjonalnie rzemiosłem 

związanym z lokalnymi tradycjami), 

- przedsiębiorcy i przyszli przedsiębiorcy wiążący swoją działalność z dziedzictwem 

lokalnym (gastronomia, agroturystyka, wytwórstwo produktów lokalnych, 

wypożyczalnie rowerów i inne). 
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Metodologia identyfikacji interesariuszy 

Identyfikując grupy interesariuszy na terenie zdiagnozowanych obszarów zdegradowanych 

w Gminie Czarna brano pod uwagę koncentrację negatywnych zjawisk szczególnie w sferze 

społecznej zdiagnozowanych na podstawie analizy danych statystycznych dotyczących 

problemów społecznych oraz czynników gospodarczych, a także uwagi wynikające  

z przeprowadzonych rozmów i dyskusji podczas konsultacji społecznych wśród 

mieszkańców Gminy Czarna. 

 

1.2.3. Gmina Czudec  

 

Obszar rewitalizacji: Czudec: 

Na terenie Czudca zdiagnozowano następujące problemy: 

1. Społeczne: postępujący proces starzenia się społeczeństwa stanowiący wyzwanie dla 

systemu świadczenia usług publicznych w Gminie; emigracja młodych dobrze 

wykształconych osób; niewystarczająca oferta zagospodarowania wolnego czasu 

dzieciom i młodzieży; zubożenie społeczeństwa (wzrost nierówności dochodowych, 

ograniczenie siły nabywczej gospodarstw domowych); wysoki % długotrwale 

bezrobotnych; niskie poczucie bezpieczeństwa. 

2. Gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, środowiskowe, techniczne: brak zaplecza 

dla prowadzenia działalności kulturalnej; brak miejsc do prowadzenia handlu i usług, 

niska aktywność osób w wieku produkcyjnym w kierunku rozwoju własnej 

przedsiębiorczości w stosunku do średnich wartości na poziomie kraju, województwa  

i powiatu; brak miejsc i aktywności integrujących mieszkańców. 

 

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na 

rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, 

prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie Lokalnego Programu 

Rewitalizacji. O obszarze problemowym możemy mówić w sytuacji, gdy na danym terenie 

stan kryzysowy występuje nie tylko w odniesieniu do sfery architektoniczno-urbanistycznej 

czy przestrzennej danego obszaru, lecz związany jest przede wszystkim ze sferą społeczną 

i gospodarczą, warunkującą funkcjonalność terenu. Podstawowym kryterium wyznaczenia 

obszaru jako „kryzysowego” i wskazania go do działań z zakresu rewitalizacji powinien być 

fakt, iż sytuacja zastana jest tam gorsza niż średnia dla gminy oraz przy uwzględnieniu 

wartości referencyjnych. Zgodnie z powyższą definicją, planując zakres projektu 

analizowano kluczowe wskaźniki degradacji dla miejscowości Czudec w odniesieniu do 

średnich wartości wskaźników dla całej gminy, co zostało przedstawione w poniższej tabeli. 

 

Porównanie kluczowych wskaźników degradacji dla miejscowości Czudec  

w stosunku do wartości referencyjnej dla gminy Czudec 

Lp. Wskaźnik porównawczy* 
Miejscowość 

Czudec 

Wartość 

referencyjna  

(średnia dla gminy 

Czudec) 

1. 

Ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku do 

ludności w wieku produkcyjnym  

wg faktycznego miejsca zamieszkania 

27,26% 25,29% 

2. 
Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 

100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania 
- 0,14 - 0,10 
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3. 
Liczba długotrwale bezrobotnych w % 

bezrobotnych ogółem 
69,47% 65% 

4. 

Liczba stwierdzonych wykroczeń  

ogółem w przeliczeniu na 100 osób  

wg faktycznego miejsca zamieszkania 

0,30 0,21 

5. Wyniki egzaminów 6-klasisty (2015r.) 65,6 66,7 

6. 

Liczba wyrejestrowanych podmiotów 

gospodarczych w rejestrze REGON  

w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego 

miejsca zamieszkania 

0,66 0,59 

7. 
Liczba obiektów zabytkowych  

wymagająca remontu i modernizacji 
79,55% 51,60% 

8. Dostępność do infrastruktury kultury 0,03 0,06 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie LPR Gminy Czudec 

 

*Metodologia obliczania wskaźników porównawczych: 

1. Ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku produkcyjnym  

wg faktycznego miejsca zamieszkania - Wskaźnik wyliczono jako iloraz liczby osób 

w wieku poprodukcyjnym miejscowości i liczby osób w wieku produkcyjnym 

miejscowości, pomnożony przez 100% Wsk.deg.miej. = (Lopop/Loprs)*100%; 

2. Saldo migracji na pobyt stały w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca 

zamieszkania - Wskaźnik wyliczono, jako iloraz, iloczynu różnicy między liczbą 

zameldowań w miejscowości, a liczbą wymeldowań w miejscowości pomnożony 

przez 100 i faktycznej liczby mieszkańców miejscowości Wsk.deg.miej. = ((Lzam – 

Lwym)*100)/ Lmm; 

3. Liczba długotrwale bezrobotnych w % bezrobotnych ogółem - wskaźnik wyliczono 

jako iloraz iloczynu liczby osób bezrobotnych poszukujących pracy pow.12 m-cy  

w miejscowości i liczby bezrobotnych ogółem w miejscowości, pomnożony przez 

100%, Wsk.deg.miej. =(Lobm/Lbm)*100%; 

4. Liczba stwierdzonych wykroczeń ogółem w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego 

miejsca zamieszkania - Wskaźnik wyliczono, jako iloraz liczby organizacji 

pozarządowych w miejscowości pomnożony przez 100 i faktycznej liczby 

mieszkańców miejscowości Wska.deg.miej.= (Lopm*100)/lms; 

5. Wyniki egzaminów 6-klasisty – Wskaźnik wyliczono na podstawie danych Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, stan 31.12.2015 r.; 

6. Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON  

w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania - Wskaźnik 

wyliczono jako iloraz liczby wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych  

w miejscowości pomnożony przez 100 i faktycznej liczby mieszkańców miejscowości 

Wska.deg.miej.= (lzpg*100)/lmm; 

7. Liczba obiektów zabytkowych wymagająca remontu i modernizacji - Wskaźnik 

wyliczono jako iloczyn ilorazu liczby obiektów zabytkowych do remontu i liczby 

zabytków ogółem w miejscowości oraz liczby 100% Wska.deg.miej.= 

(Lb1989/Lbo)*100%; 

8. Dostępność do infrastruktury kultury - Wskaźnik wyliczono jako iloraz liczby 

ośrodków kultury w miejscowości pomnożony przez 100 i faktycznej liczby 

mieszkańców miejscowości Wska.deg.miej.= (lzpg*100)/lmm. 
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Zgodnie z powyższym zestawieniem kluczowe problemy, z jakimi boryka się gmina Czudec  

są następujące: 

 

Problemy demograficzne  

Gmina Czudec zmaga się z dużymi problemami demograficznymi. Społeczeństwo gminy 

się starzeje, co potwierdza wskaźnik dot. ludności w wieku poprodukcyjnym w stosunku 

do ludności w wieku produkcyjnym wg faktycznego miejsca zamieszkania. Spośród  

7 miejscowości, które wchodzą w skład gminy Czudec, to właśnie miejscowość Czudec ma 

najbardziej niekorzystną wartość tego wskaźnika. Postępujący proces starzenia się 

społeczeństwa stanowiący wyzwanie dla systemu świadczenia usług publicznych w gminie. 

Dodatkowo duży niepokój budzi także wartość wskaźnika dot. salda migracji na pobyt stały, 

który obok przyrostu naturalnego stanowi jeden z najważniejszych czynników 

kształtujących liczbę ludności. Cała gmina Czudec odznacza się ujemnym saldem migracji, 

ale tylko w miejscowości Czudec wartość wskaźnika jest gorsza niż średnia dla gminy. 

Potwierdza to stałą migrację wewnętrzną mieszkańców do większych miast spowodowaną 

głównie przemieszczaniem się w poszukiwaniu pracy, spadkiem opłacalności produkcji 

rolnej oraz pozostawaniem w miastach absolwentów szkół wyższych i średnich, którzy 

wyemigrowali w celu edukacji i zdobywania wiedzy. Procesy demograficzne wpływające na 

starzenie się społeczności, a także ujemne saldo migracji dla obszaru miejscowości Czudec 

na przestrzeni ostatnich lat bezpośrednio wiążą się z sytuacją na rynku pracy. 

 

Wysoki wskaźnik bezrobocia 

Ważnym problemem mającym często duży wpływ na pozostałe dysfunkcje społeczne  

w gminie Czudec jest bezrobocie. Niepokojąco przedstawia się ilość długotrwale 

bezrobotnych w strukturze mieszkańców, gdzie średnia dla Gminy wynosi prawie 65,05%. 

Największe nasilenie zjawiska obserwuje się w m. Czudec. Bezrobocie jako zjawisko 

społeczne ma znaczący wpływ na ekonomiczną i psychospołeczną sferę życia człowieka, 

zwłaszcza w przypadku długookresowości. Pierwsze odczuwalne skutki wiążą się z naturą 

ekonomiczną – utratą źródła utrzymania, idącym za tym ubożeniem, a w dalszej kolejności 

problemami społecznymi czy nawet z przestępczością. Może też prowadzić do rozpadu 

rodziny czy przyjmowania przez dzieci negatywnych wzorów osobowych, a w konsekwencji 

do dziedziczenia statusu bezrobotnego. Niniejszy projekt przyczyni się do walki  

z bezrobociem m.in. poprzez stworzenie miejsc do handlu wyrobami lokalnymi na rynku 

miejscowości Czudec oraz budowę „Centrum bezpieczeństwa, kultury i integracji 

społecznej” w którym zatrudnienie znajdą mieszkańcy gminy. Ponadto, poprzez budowę 

nowego miejsca o wysokich walorach turystyczno – rekreacyjnych w którym odbywać się 

będą wydarzenia kulturalne oraz różnego rodzaju szkolenia i warsztaty, mieszkańcy będą 

mieli dodatkową możliwość do zwiększania swojej wiedzy i podnoszenia kompetencji 

zawodowych. 

 

Brak poczucia bezpieczeństwa publicznego 

Poczucie bezpieczeństwa jest jednym z podstawowych kryteriów oceny obszaru, w którym 

się żyje, pracuje i spędza czas. Przestępczość stanowi ważny czynnik wpływający, na jakość 

życia mieszkańców. Brak poczucia bezpieczeństwa identyfikowany w gminie Czudec wynika 

z wysokiej liczby wykroczeń nieobejmujących zdarzeń drogowych. Projekt przyczyni się do 

wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez wyposażenie rynku  

w miejscowości Czudec w system monitoringu. 
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Niski poziom edukacji 

Zasadniczą rolę w podniesieniu jakości zasobów ludzkich, a tym samym rozwiązywaniu 

problemów występujących na obszarze rewitalizacji pełni jakość i poziom edukacji, 

rozumianej jako wychowanie, wykształcenie, nauka oraz zdobywanie wiedzy  

i umiejętności. W związku z tym istotne jest, aby lokalna społeczność miała równy dostęp 

do wiedzy przez całe życie i usługa ta świadczona była na wysokim poziomie. Jednym ze 

wskaźników przedstawiających jakość i efekty kształcenia na wyznaczonym obszarze 

rewitalizacji są wyniki uzyskane ze sprawdzianu szóstoklasistów oraz wybranych części 

egzaminu gimnazjalnego, sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów kończących dany 

poziom nauczania. Na obszarze rewitalizacji wyniki egzaminów 6-klasisów był słabsze niż 

średnia dla gminy o 1,98 pkt. Budowa „Centrum bezpieczeństwa, kultury i integracji 

społecznej” będzie jednym z narzędzi do walki z niskim poziomem edukacji poprzez 

realizowanie różnego rodzaju warsztatów, szkoleń i spotkań dydaktycznych które będą 

pozytywnie wpływały na poziom wiedzy, a tym samym na wyniki egzaminów 

szóstoklasistów. 

 

Niska aktywność gospodarcza 

Na obszarze rewitalizacji występuje niedostateczna aktywność gospodarcza, społeczna  

i integracja mieszkańców, którzy nie są związani terytorialnie ani społecznie oraz nie 

uczestniczą w życiu społecznym. Czudec obok dużego nasilenia różnych problemów 

społecznych charakteryzuje się także wysokim stopniem liczby wyrejestrowanych 

podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego 

miejsca zamieszkania (0,66 przy średniej dla Gminy 0,59) i niskim stopniem nowo 

zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Poprzez stworzenie miejsc do handlu 

wyrobami lokalnymi na rynku miejscowości Czudec oraz budowę „Centrum 

bezpieczeństwa, kultury i integracji społecznej” zostanie zwiększona aktywność 

gospodarcza gminy Czudec. 

 

Konieczność remontu zabytkowych obiektów infrastruktury gminnej 

Analiza stanu technicznego zabudowy znajdującej się na terenie Gminy Czudec pokazuje 

degradację stanu technicznego obiektów zabytkowych wymagających remontu  

i modernizacji. W ramach realizacji projektu zostanie wyeksponowana zabytkowa część 

Czudca poprzez: przebudowę nawierzchni Rynku, wyposażenie terenu w oświetlenie wraz 

z doświetleniem płyty rynku oraz związanych z nim obiektów tj. pomnika papieża i fontann 

oraz uporządkowanie przestrzeni i poprawę estetyki centrum Czudca. 

 

Brak wspólnej przestrzeni społeczno – kulturowej 

Czynniki przestrzenno-funkcjonalne charakteryzowane są poprzez: wyposażenie  

w infrastrukturę techniczną i społeczną oraz stan tej infrastruktury w danym obszarze, 

dostępność do usług. Na terenie Gminy Czudec działalność kulturalną prowadzi Ośrodek 

Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna oraz jej filie w większości miejscowości. Mimo to, 

poziom dostępności do infrastruktury kultury mierzony ilością ośrodków kultury 

przypadających na liczbę mieszkańców najmniej korzystny jest w miejscowości Czudec, 

który ma niewystarczającą ofertę zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży 

oraz nie ma wystarczającego zaplecza dla prowadzenia działalności kulturalnej. 

 

Wszystkie ww. wskaźniki degradacji dla zjawisk społecznych w Lokalnym Planie 

Rewitalizacji zostały szczegółowo opracowane dla 7 miejscowości zlokalizowanych na 

obszarze gminy Czudec. Na podstawie uzyskanych wskaźników, jako obszary koncentracji 

problemów społecznych wytypowano sołectwa: Czudec, Zaborów i Nowa Wieś. Sumaryczny 



 

53 

wskaźnik degradacji dla miejscowości Czudec wynosi 21, podczas gdy średni wskaźnik 

degradacji dla całej gminy wynosi 13,86. Dlatego właśnie wszystkie działania zaplanowane 

do realizacji w ramach niniejszego projektu zostały zlokalizowane na obszarze 

miejscowości Czudec.  

 

Wskazany obszar do rewitalizacji wykazuje także niekorzystne wskaźniki w odniesieniu do 

wskaźników referencyjnych dla województwa podkarpackiego określonych w Instrukcji 

przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Zestawienie 

przedstawiające porównanie wartości wskaźników zostało przedstawione w poniższej 

tabeli. 

 

Porównanie wskaźników degradacji dla miejscowości Czudec w stosunku do wartości 

wskaźników degradacji dla województwa podkarpackiego 

Kategoria Nazwa wskaźnika 

Wskaźnik 

degradacji dla 

miejscowości 

Czudec 

Wskaźnik 

degradacji dla 

województwa 

podkarpackiego 

Podmioty 

gospodarcze 

Liczba nowo zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych w 

rejestrze REGON w przeliczeniu 

na 100 osób wg faktycznego 

miejsca zamieszkania -obszar 

wiejski (stan na 31.12.2014 r.) 

0,56 0,60 

Edukacja 
Wyniki egzaminów 6-klasisty  

(stan na 2015 r.) 
65,6% 67,7% 

Rynek pracy 

Liczba długotrwale bezrobotnych 

w % bezrobotnych ogółem (stan 

na 31.12.2014 r.) 

69,47% 61,5% 

Demografia 

Saldo migracji na pobyt stały w 

przeliczeniu na 100 osób wg 

faktycznego miejsca zamieszkania 

(stan na 31.12.2014 r.). 

-0,14 -0,11 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie LPR Gminy Czudec 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców gminy Czudec w wyniku 

działań rewitalizacyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach projektu zostanie 

zwiększona dostępność i jakość usług publicznych, realizowane będą działania edukacyjne, 

aktywizuje oraz integrującej osoby starsze oraz dzieci i młodzież, realizowane będą 

programy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, zostanie zapewnione wsparcie 

rozwoju podmiotów ekonomii społecznej oraz nastąpi poprawa i rozwój infrastruktury 

społeczno – kulturowej. 

 

Interesariusze / odbiorcy projektu: 

 Mieszkańcy miejscowości Czudec, w tym szczególnie: dzieci, młodzież i seniorzy;   

 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (osoby z niepełnosprawnością, osoby 

pochodzące z rodzin z dysfunkcjami społecznymi); 

 przedsiębiorcy i przyszli przedsiębiorcy wiążący swoją działalność m.in. z lokalnym 

dziedzictwem kulturowym. 
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1.2.4. Gmina Głogów Małopolski  

 

Obszar rewitalizacji: podobszar centrum miasta Głogów Małopolski, podobszar 

centrum sołectwa Rudna Mała, podobszar centrum sołectwa Rogoźnica 

 

W granicach obszarów rewitalizacji wyznaczonych w LPR na terenie Gminy Głogów 

Małopolski wyróżniono następujące problemy społeczne: wykluczenie społeczne młodzieży 

i seniorów, brak integracji i aktywizacji społecznej, niski poziom bezpieczeństwa i porządku 

publicznego. Charakterystyczny dla dzisiejszych czasów jest postępujący proces starzenia 

się społeczeństwa, systematycznie zwiększający się odsetek osób otyłych w każdej grupie 

wiekowej, a co za tym idzie zwiększenie się liczby osób borykających się z chorobami 

cywilizacyjnymi. Równocześnie istnieje konieczność oddziaływania na dzieci i młodzież 

izolujących się często od społeczeństwa poprzez ucieczkę w świat cyfrowy z jednej strony, 

a z drugiej także rosnący problem uzależnień, depresji, samotności i wykluczenia 

społecznego. 

 

Obszar rewitalizacji, w którym prowadzone będą działania realizowane w ramach projektu 

charakteryzuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk oraz posiada istotne 

znaczenie dla rozwoju lokalnego gminy Głogów Małopolski. Obszar gminy znajdujący się  

w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych,  

w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub 

kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu 

publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć, jako obszar zdegradowany. W celu 

sporządzenia szczegółowej diagnozy i wyznaczenia obszarów zdegradowanych wykonano 

porównanie wybranych danych statystycznych dot. m.in. bezrobocia, poziomu edukacji, 

przestępczości oraz stanu gospodarki dla 14 miejscowości z gminy Głogów Małopolski. 

Obliczono średnią dla każdego z obszarów, a największe osiągnięte wyniki posłużyły, jako 

podstawa podczas wyboru obszarów zdegradowanych. Zgodnie w wynikami wskazanymi  

w Lokalnym Planie Rewitalizacji spośród wszystkich miejscowości z gminy Głogów 

największymi wartościami wskaźników negatywnych odznaczały się m.in. 3 miejscowości, 

które obejmuje niniejszy projekt. Głogów Małopolski uzyskał średnią w wysokości 3,6 pkt, 

Rogoźnica 3,73 pkt oraz Rudna Mała uzyskała 3,60 pkt., podczas gdy średnia dla gminy 

wynosi 3,33 pkt. 

 

Tereny zaplanowane do rewitalizacji cechują duże słabości infrastrukturalne wynikłe  

z braku środków inwestycyjnych, kapitału własnego i zewnętrznego. Wynikiem takiego 

stanu rzeczy jest niedoinwestowanie, co przejawia się w złym stanie zagospodarowania 

infrastruktury oraz braku terenów zielonych przeznaczonych dla celów uprawiania sportu  

i rekreacji. Zły stan infrastruktury tych obszarów przekłada się na brak zagospodarowania 

oraz wynikającą z tego stanu niską jakość usług publicznych w tym możliwości spędzania 

wolnego czasu przez młodzież i seniorów. Brak zagospodarowania infrastruktury również 

przyczynia się do niskiej jakości usług publicznych, ale ponad wszystko przyczynia się do 

kluczowego jak wynika z audytu i ze wskazań mieszkańców problemu Gminy - to jest 

bezrobocia. Równie poważny w skutkach jest zły stan terenów zielonych oraz brak terenów 

pod ofertę sportową i rekreacyjną, ponieważ skutkuje obniżeniem jakości życia, co z kolei 

osłabia więzi społeczne i pogłębia dysproporcje społeczne.  

 

W przypadku analizowania obszaru zaplanowanego do rewitalizacji bez wątpienia 

najważniejszym problem społeczności lokalnej jest niska jakość przestrzeni publicznej oraz 

brak oferty spędzania wolnego czasu dla młodzieży, a także i seniorów. Efektem tego stanu 
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jest negatywny wpływ na wiele dziedzin życia społecznego. Ponad wszystko wywołuje 

zjawiska antyspołecznego zachowania młodych ludzi, izoluje seniorów w ich miejscach 

zamieszkania, a w końcu niechęć do integracji pogłębia dysproporcje społeczne, przyczynia 

się do złych warunków bytowych, a w efekcie również powoduje osłabienie więzi 

społecznych. 

 

Efektem odziaływania ww. problemów są głębokie dysproporcje społeczne, które są częścią 

stanu określonego jako złe warunki bytowe i znacznie przyczyniają się do osłabienia więzi 

rodzinnych i społecznych. Złe warunki bytowe to niejako zbiorcza nazwa negatywnych 

zjawisk dotyczących jakości życia społeczności lokalnej. Dlatego właśnie głównym celem 

realizowanego projektu jest poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców poprzez 

stworzenie nowych, wspólnych przestrzeni publicznych i poszerzenie lokalnej oferty 

rekreacyjno – sportowej dostosowanej do różnych grup odbiorców.  Realizacja zamierzeń 

projektu przyczyni się nie tylko do poprawy istniejącego stanu zagospodarowania 

przestrzeni i zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego, ale przede wszystkim 

poprzez wykreowanie wysokiej jakości oferty usług publicznych do poprawy jakości życia 

społeczności gminy Głogów Małopolski. 

 

W wyniku realizacji projektu powstaną nowe obiekty, które będą tworzyły nowe możliwości 

integracji i rozwoju więzi społecznych wśród mieszkańców z terenów rewitalizacji. 

Równocześnie mieszkańcy zyskają nowe możliwości spędzania wolnego czasu w miejscach 

bliskich dla ich miejsca zamieszkania, co przyczyni się do budowy poczucia przynależności 

do swoich „małych ojczyzn”. Rozwój przyjaznej mieszkańcom przestrzeni publicznej 

spełniającej różnorodne funkcje rekreacyjne, kulturotwórcze czy integracyjne będzie 

stanowić czynnik wpływający na poprawę warunków życia społeczności lokalnej. By dobrze 

i w pełni wykorzystać nowe możliwości, jakie oferuje przeprowadzanie działań 

rewitalizacyjnych w gminie, prowadzony będzie także program o charakterze kampanii 

promocyjnej na rzecz organizacji imprez czy też różnych działań rozwijających aktywność 

społeczną pobudzająca oddolne inicjatywy społeczne, wspierających integrację 

mieszkańców oraz budujących więzi społeczne. Działania takie będą również wspierać 

aktywizację i „włączenie” takich grup społecznych jak młodzież czy seniorzy.  

 

Do głównych interesariuszy projektu zaliczono: mieszkańców Gminy Głogów Małopolski, 

szczególnie dzieci i młodzież, emeryci i wszystkie osoby starsze, osoby zagrożone 

wykluczeniem społecznym (osoby z niepełnosprawnością, osoby pochodzące z rodzin  

z dysfunkcjami społecznymi), przedsiębiorcy i przyszli przedsiębiorcy wiążący swoją 

działalność z lokalnym rynkiem. 

 

1.2.5. Gmina Krasne  

 

Obszar rewitalizacji: Malawa 

W ramach przygotowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji zdiagnozowano i opisano 

problemy nękające społeczność Gminy Krasne. W przeprowadzonej analizie określono 

kondycję społeczną obszarów w gminie. Nasilone negatywne zjawiska społeczne takie jak 

bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, 

niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz 

współistnienie negatywnych zjawisk konflikty w społeczności spowodowały istnienie stanu 

kryzysowego na obszarze gminy Krasne. W toku prac na LPR dokonano wyboru obszaru 

objętego rewitalizacją, jako kompleksowym procesem wyprowadzania ze stanu 

kryzysowego obszarów zdegradowanych. Obszar zdegradowany charakteryzuje się 
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występowaniem stanu kryzysowego nie tylko w odniesieniu do sfery architektoniczno-

urbanistycznej czy przestrzennej, lecz przede wszystkim w sferze społecznej  

i gospodarczej, warunkujących funkcjonalność terenu. Podstawowym kryterium 

wyznaczenia obszaru, jako „kryzysowego" i wskazania go do działań z zakresu rewitalizacji 

powinien być fakt, iż sytuacja zastana jest tam gorsza niż średnia dla gminy oraz przy 

uwzględnieniu wartości referencyjnych. Z analizy w oparciu o powyższe założenia wyłonił 

się obraz miejscowości Malawa, jako najbardziej wymagającej interwencji. 

 

Na terenie miejscowości Malawa zdiagnozowano znaczne nasilenie następujących 

problemów: 

a) Niekorzystne zjawisko obserwowane w całej Gminie w zakresie starzenia się 

społeczeństwa- Postępujący proces starzenia się społeczeństwa stanowi wyzwanie 

dla systemu świadczenia usług publicznych w gminie jest także powiązany  

z niewystarczającą ofertą usług dedykowanych seniorom skutkujący wykluczeniem 

społecznym tej grupy społecznej. 

b) Wysoki odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – ze względu 

na ubóstwo, będące wynikiem bezrobocia oraz niepełnosprawności. 

c) Niski poziom kapitału społecznego oraz zaburzenia stosunków międzyludzkich, 

powiązane z brakiem miejsc i aktywności integrujących mieszkańców oraz 

niewystarczającą ofertą zagospodarowania czasu wolnego i rekreacji. 

d) Niska aktywność gospodarcza mieszkańców. 

 

Projekt Gminy Krasne stanowi odpowiedź na zdiagnozowane dla obszaru rewitalizacji 

problemy. Program wychodzenia z problemów wiąże się z koniecznością posiadania 

zabezpieczonej wysokiej sumy środków finansowych, ponieważ infrastruktura, która ma 

zostać poddana rewitalizacji obecnie nie sprzyja rozwiązaniu zdiagnozowanych w LPR 

problemów. W związku z ograniczonymi środkami finansowymi będącymi w posiadaniu 

władz gminy realizacja kompleksowego przedsięwzięcia była odkładana w czasie. Od dawna 

bowiem Gmina zauważała niedobór lub zły stan techniczny terenów/budynków/przestrzeni 

publicznych, jednak nie była w stanie wygospodarować dodatkowych środków finansowych 

w budżecie. Ponadto zły stan techniczny innych obiektów infrastrukturalnych determinował 

wykonywanie interwencji właśnie w tym zakresie. 

 

Nadanie nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i gospodarczych budynkowi Domu 

Ludowego w Malawie pobudzać będzie aktywność środowisk lokalnych i stymulować 

współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, a także przeciwdziałać zjawisku 

wykluczenia zdiagnozowanego na obszarze zdegradowanym. Zagospodarowana przestrzeń 

publiczna zyska nowe funkcje społeczne i gospodarze. Oczekiwanym efektem 

rewitalizacyjnym jest także zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców, integracja 

społeczności lokalnej oraz zwiększenie i poprawa jakości oferty sportowo – rekreacyjnej  

i kulturalnej. 

 

Do projektu wyznaczono trzy obiekty wymagające działań rewitalizacyjnych ze względu na 

zły stan techniczny lub nieużyteczność. Obecnie obiekty posiadają następujące funkcje: 

a) Domu ludowy w Malawie – funkcja usługowo-handlowa, w złym stanie technicznym; 

b) Ścieżka rowerowa przebiegająca w śladzie drogi nr 108569r – Malawa- Podkościółek 

– funkcja komunikacyjna, w złym stanie technicznym; 

c) Wieża widokowa na wzgórzu Marii Magdaleny – brak funkcji, teren 

niezagospodarowany. 
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Jako interesariuszy należy wskazać mieszkańców Gminy Krasne, szczególnie dzieci  

i młodzież, emeryci i wszystkie osoby starsze, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 

(osoby z niepełnosprawnością, osoby pochodzące z rodzin z dysfunkcjami społecznymi), 

przedsiębiorcy i przyszli przedsiębiorcy wiążący swoją działalność z lokalnym rynkiem 

(gastronomia, agroturystyka, wytwórstwo produktów lokalnych, wypożyczalnie rowerów  

i inne).  

Identyfikując grupy interesariuszy na terenie zdiagnozowanych obszarów zdegradowanych 

w Gminie Krasne brano pod uwagę koncentrację negatywnych zjawisk szczególnie w sferze 

społecznej zdiagnozowanych na podstawie analizy danych statystycznych dotyczących 

problemów społecznych oraz czynników gospodarczych, a także uwagi wynikające 

z przeprowadzonych rozmów i dyskusji podczas konsultacji społecznych wśród 

mieszkańców Gminy Krasne. 

 

1.2.6. Gmina Lubenia  

 

Obszar rewitalizacji: zamieszkałe tereny sołectwa Straszydle 

 

Na terenie miejscowości Straszydle zaobserwowano negatywne nasilenie następujących 

problemów:  

1. Zmniejszanie się kapitału społecznego lokalnej społeczności i negatywne trendy 

demograficzne (malejąca liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji, ujemny przyrost 

naturalny i saldo migracji, rosnący udział osób w wieku poprodukcyjnym). 

2. Niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców i negatywna sytuacja na rynku pracy 

dotycząca wysokiego poziomu bezrobocia (powiązana z rolniczym charakterem 

gminy, a także występowaniem zjawiska tzw. „ukrytego bezrobocia” – grupy 

mieszkańców nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących z rodzinami prowadzącymi 

niewielkie gospodarstwa rolne i zatrudnionych w tych działalnościach, a także  

z brakiem dostosowania w strukturze kompetencji, kwalifikacji i umiejętności 

potencjalnych pracowników do aktualnych potrzeb rynku pracy). 

3. Wysoki poziom wykluczenia społecznego potwierdzony wysoką liczbą korzystających  

ze świadczeń pomocy społecznej (głównie z powodu bezrobocia) prowadzący do 

bezradności w funkcjonowaniu w lokalnej społeczności, osłabiania relacji 

międzyludzkich i więzi społecznych, spadku aktywności i integracji społecznej  

(w tym międzypokoleniowej) oraz udziału w życiu publicznym. 

Wyżej zdefiniowane potrzeby nie zostały do tej pory zaspokojone, a problemy rozwiązane 

ze względu na brak środków finansowych Gminy.  

 

Prace budowlane oraz adaptacyjne w Domu Kultury przyczynią się do stworzenia 

komfortowych i funkcjonalnych warunków do prowadzenia świetlicy, w której prowadzone 

będą działania z zakresu projektów „miękkich” finansowanych w ramach RPO WP 2014–

2020 tj.: projekt podstawowy nr 6: Włączenie i aktywizacja społeczno-zawodowa 

mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz projekt 

podstawowy nr 7: Wyrównanie szans na lepsze jutro. Ponadto część budynku przeznaczona 

zostanie do prowadzenia działalności gospodarczych mieszkańców, którzy uzyskają 

wsparcie w ramach projektu podstawowego nr 3: Przedsiębiorczy mieszkańcy – wsparcie 

dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą. 
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Wdrożenie projektów podstawowych nr 6 i 7 spowoduje aktywizację i reintegrację 

społeczną tychże mieszkańców. Realizacja tego projektu przyczyni się również do 

pobudzenia przedsiębiorczości mieszkańców wyznaczonego obszaru rewitalizacji oraz 

poprawy sytuacji w zakresie zatrudnienia dzięki zapewnieniu dostępu do podstawowych 

usług komunalnych na terenach rewitalizowanych oraz wsparciu mieszkańców w zakresie 

zakładania działalności gospodarczych w ramach projektu podstawowego nr 3.  

 

Zapewnienie dostępu mieszkańcom terenów rewitalizowanych do podstawowej 

infrastruktury komunalnej, tj. sieci wodociągowej, pozwoli na wsparcie osób 

zmarginalizowanych społecznie ze względu na niedostępność podstawowych usług 

komunalnych, zatrzymanie niekorzystnych trendów demograficznych: „wyludniania” się 

mieszkańców z uwagi na brak sieci wodociągowej, a także zmniejszenie ryzyka zagrożenia 

epidemiologicznego i chorób układu pokarmowego poprzez zapewnienie lokalnej 

społeczności godnych warunków życia.  

 

Realizacja projektu stanowi kompleksowe rozwiązanie problemu negatywnych zjawisk. 

Projekt będzie oddziaływał na cały obszar rewitalizacji we wszystkich sferach (społecznej, 

gospodarczej, przestrzenno – funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej) poprzez 

kształtowanie atrakcyjnej i estetycznej przestrzeni publicznej, zapewnianie dostępności do 

wysokiej jakości usług publicznych oraz stworzenie możliwości do prowadzenia działań 

związanych z włączaniem do życia społecznego osób wykluczonych i zagrożonych 

marginalizacją społeczną, wspieraniem aktywności społecznej i przedsiębiorczości 

mieszkańców oraz wzmacnianiem kapitału społecznego dzieci i młodzieży.  

 

Aktualna oferta Domu Kultury w Straszydle świadczona na rzecz mieszkańców obejmuje 

zajęcia sportowe, rekreacyjne, kulturalne, a także jest miejscem spotkań zespołów, grup 

nieformalnych i stowarzyszeń. Realizacja przedmiotowego projektu ma na celu 

rozszerzenie i dostosowanie działalności do zmieniających się potrzeb mieszkańców,  

w szczególności związanych z włączeniem społecznym osób wykluczonych i zagrożonych 

marginalizacją. 

 

Przebudowa i modernizacja zdegradowanego budynku wraz z rozpoczęciem 

wykorzystywania nieużywanych aktualnie pomieszczeń ma na celu nadanie mu nowych 

funkcji społecznych (utworzenie świetlicy) i gospodarczych (miejsce prowadzenia 

działalności gospodarczych).  

  

Główną grupę interesariuszy Domu Kultury, w tym nowo otwartej świetlicy stanowić będą 

uczestnicy projektów miękkich finansowanych z EFS: 

 Włączenie i aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym w ramach, którego planowane są działania nakierowane na 

nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji z zakresu zwiększenia zaradności 

i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej i aktywności społecznej oraz 

działania ukierunkowane będą na świadczenie pomocy w podjęciu decyzji dotyczącej 

wyboru lub zmiany zawodu, nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz 

umiejętności istotnych z punktu widzenia obecnego rynku pracy poprzez m.in. zajęcia 

reintegracji zawodowej, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Projektem 

objętych zostanie 50 mieszkańców sołectwa Straszydle zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, w tym przynajmniej 2 osoby z niepełnosprawnościami. 

Prognozuje się, że w wyniku realizacji powyższych działań 20 uczestników zacznie 
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aktywnie poszukiwać pracy, a 5 rozpocznie pracę, bądź zacznie prowadzić własną 

działalność gospodarczą.  

 Wyrównanie szans na lepsze jutro, mający na celu zwiększenie dostępu dla 

mieszkańców obszaru rewitalizacji do specjalistycznych usług na rzecz wspierania 

rodziny, w którego świadczone będą usługi takie jak: konsultacje i poradnictwo 

specjalistyczne; terapie i mediacje; grupy wsparcia, w tym grupy samopomocowe.  

W utworzonej świetlicy prowadzone będą zajęcia dla dzieci – koła zainteresowań, 

zajęcia socjoterapeutyczne, kompensacyjne i korekcyjne oraz zajęcia animacyjne 

(zgodnie z zapotrzebowaniem zdefiniowanym podczas realizacji projektu miękkiego). 

W projekcie weźmie udział przynajmniej 50 mieszkańców sołectwa Straszydle.  

 Przedsiębiorczy mieszkańcy – wsparcie dla osób zamierzających założyć działalność 

gospodarczą, którego odbiorcami będą osoby zamieszkujące obszar rewitalizacji, 

pozostające bez pracy i bierne zawodowo, w tym osoby będące właścicielami lub 

posiadaczami nieruchomości rolnych do powierzchni 2 ha.  

Żaden z powyższych projektów miękkich nie mógłby być realizowany bez przebudowy  

i modernizacji zdegradowanego budynku Domu Kultury. Z sieci wodociągów korzystać 

natomiast będą wszystkie osoby zamieszkujące obszar rewitalizacji oraz przedsiębiorstwa 

ulokowane na zrewitalizowanym obszarze. 

 

Identyfikacja potencjalnych grup odbiorców projektu oraz ich potrzeb przeprowadzona 

została w oparciu o dane statystyczne oraz Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy 

Lubenia na lata 2017-2023. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

opiera się natomiast na Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 

na lata 2014–2020 zatwierdzonych 2 sierpnia 2016 r. przez Ministra Rozwoju oraz 

Instrukcji przygotowywania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 

przyjętej przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 18 kwietnia 

2017 r. 

  

Czynnikami mającymi wpływ na stopień wykorzystania powstałych zasobów są  

w przypadku budowy sieci wodociągowej przyrost naturalny i saldo migracji oraz liczba 

przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie sołectwa Staszydle oraz w przypadku 

Domu Kultury realizacja w/w projektów miękkich i skuteczność Gminy w pozyskaniu 

środków na ich sfinansowanie.   

 

1.2.7. Gmina Łańcut  

 

Obszar rewitalizacji składa się z 4 podobszarów: Handzlówka, Kosina, Kraczkowa  

i Wysoka 

 

W granicach obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łańcut wskazane zostały następujące 

problemy: 

a) Postępujący proces starzenia się społeczeństwa stanowiący wyzwanie dla systemu 

świadczenia usług publicznych w gminie, powiązany z niewystarczającą ofertą usług 

dedykowanych seniorom (w tym niedobór zajęć kulturalno-edukacyjnych czy zajęć 

ruchowych) skutkujący wykluczeniem społecznym osób w wieku poprodukcyjnym. 

b) Niski poziom kapitału społecznego oraz zaburzenia stosunków międzyludzkich, 

powiązane z brakiem miejsc i aktywności integrujących mieszkańców oraz 

niewystarczającą ofertą zagospodarowania czasu wolnego i rekreacji. 
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c) Bezrobocie i ubóstwo będące przyczyną wielu problemów społecznych w rodzinach 

(w tym niedostatecznej opieki nad dziećmi i młodzieżą) powiązane z brakiem miejsc 

i aktywności integrujących mieszkańców oraz niewystarczającą ofertą 

zagospodarowania czasu wolnego. 

 

1.2.8. Miasto Łańcut  

 

Koncentracja zjawisk kryzysowych określona została w LPR dla całego obszaru objętego 

rewitalizacją. Obiekty i miejsca zaproponowane do projektu są fragmentem tego obszaru, 

na które w równej mierze oddziałują zjawiska kryzysowe zdiagnozowane w dokumencie:  

a) Wysoki % ludność w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku 

produkcyjnym. 

b) Niski przyrost naturalny w przeliczeniu na 100 osób. 

c) Wysoki % udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym wg miejsca zamieszkania. 

d) Mała liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON  

w przeliczeniu na 100 osób wg faktycznego miejsca zamieszkania. 

e) Wysoka liczba stwierdzonych przestępstw ogółem w przeliczeniu na 100 osób  

wg faktycznego miejsca zamieszkania. 

f) Mała liczba organizacji pozarządowych na 100 osób wg miejsca zamieszkania. 

g) Duża liczba budynków mieszkalnych zamieszkałych, wybudowanych przed rokiem 

1989 w relacji do ogólnej liczby budynków mieszkalnych zamieszkałych. 

h) Zły stan techniczny części obiektów zabytkowych oraz ich niewystarczające 

dostosowanie do pełnienia funkcji społecznych i gospodarczych. 

i) Niezadowalający poziom dostępności do niektórych usług publicznych. 

j) Niedostateczny poziom zagospodarowania przestrzeni do pełnienia funkcji 

rekreacyjno-wypoczynkowych. 

k) Niezadowalający stan techniczny części obiektów użyteczności publicznej. 

l) Niezadowalający stan techniczny części infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. 

m) Niezadowalający stan techniczny części wielorodzinnych zasobów mieszkalnych oraz 

ich niska efektywność energetyczna. 

n) Niedostatek odpowiednio zagospodarowanych przestrzeni publicznych, służących 

zaspokajaniu różnych potrzeb mieszkańców oraz ich szerszej integracji i aktywizacji. 

o) Niezadowalający poziom obsługi komunikacyjnej (niewystarczająca liczba parkingów  

i miejsc postojowych, niezadowalający stan techniczny nawierzchni ulic). 

 

Projekt Miasta Łańcut stanowi odpowiedź na zdiagnozowane dla obszaru rewitalizacji 

problemy. Program wychodzenia z problemów wiąże się z koniecznością posiadania 

zabezpieczonej wysokiej sumy środków finansowych, ponieważ infrastruktura, która ma 

zostać poddana rewitalizacji obecnie nie sprzyja rozwiązaniu zdiagnozowanych w LPR 

problemów. Ze względu na szeroki zakres prac oraz wysokość kosztów ich realizacji 

sfinansowanie zadań jedynie z własnych środków było niemożliwe. Dzięki uzyskaniu 

dofinansowania z działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – ZIT RPO WP na lata 

2014 – 2020 będzie możliwa realizacja zadań, które przyczynia się do rozwiązania  

ww. problemów, ograniczy występowanie negatywnych zjawisk w sferze społecznej, 

gospodarczej, środowiskowej oraz technicznej. Poprzez realizację poszczególnych zadań 

możliwe będzie polepszenie standardu życia mieszkańców miasta, zapewni sprzyjające 

warunki dla kontaktów międzysąsiedzkich i nie tylko.  
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Realizacja zadań ma na celu: nadanie nowych funkcji obszarom objętym projektem, 

rozwiązanie problemów ujętych w LPR, poprawę istniejącego stanu zagospodarowania, 

podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprawę warunków bytowych mieszkańców miasta, 

poprawę poziomu estetyki miasta oraz oferty kulturalnej.  

 

Infrastruktura, która ma zostać poddana rewitalizacji obecnie nie sprzyja rozwiązaniu 

zdiagnozowanych w LPR problemów. Poniżej przedstawiono obecny stan i funkcje 

infrastruktury objętej projektem: 

 „Rewitalizacja Placu Sobieskiego wraz z infrastruktura towarzyszącą dla potrzeb 

utworzenia traktów spacerowych, przestrzeni turystycznej, kulturalnej i edukacyjnej” – 

Plac Sobieskiego jest terenem zielonym, na którym zlokalizowany jest klomb  

z kwiatami, ławeczki oraz szalety miejskie*. 

 „Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkaniowych na obszarze 

Śródmieścia i terenów przyległych w Łańcucie” - przestrzenie obecnie stanowią 

wewnętrzną komunikację, zapewniają miejsce na wieszak, pranie, czy kosz na śmieci. 

W dużej mierze przestrzenie przeznaczone są na miejsca parkingowe, a zieleń miejska 

jest bardzo ograniczona i zaniedbana. 

 „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 70 w Łańcucie oraz nadanie 

mu nowych funkcji kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i społecznych”- obecnie 

budynek wykorzystywany jest na cele usługowo – handlowe, biurowe oraz kulturalne 

(punkt biblioteczny). Zieleń wokół budynku jest zaniedbana i niezorganizowana.  

 „Rewitalizacja i zagospodarowanie Lasu Bażantarnia w Łańcucie dla potrzeb utworzenia 

Parku Wypoczynku i Rekreacji” - obecnie obszar spełnia bardzo okrojone funkcje  

i wykorzystywany jedynie do spacerów. Teren jest zanieczyszczony gruzem i innymi 

odpadami komunalnymi.  

 

Grupą osób, które najczęściej będą korzystać z zrewitalizowanych obszarów są mieszkańcy 

miasta, a w szczególności mieszkańcu przy ul. Plac Sobieskiego, mieszkańcy  

os. Słowackiego, Trześnik, Armii Krajowej oraz osoby korzystające z punktu bibliotecznego. 

Ponadto z obszarów będą mogli skorzystać turyści odwiedzający miasto.  

 

Grupa odbiorców została wybrana na podstawie danych z Urzędu Stanu Cywilnego  

w Łańcucie na podstawie miejsca zameldowania, a także na podstawie danych uzyskanych 

z biblioteki przy ul. Piłsudskiego na podstawie rejestracji w bibliotece oraz na podstawie 

informacji o liczbie osób aktywnie korzystających z usług bibliotecznych. 

 

1.2.9. Gmina Miasto Rzeszów  

 

Obszar rewitalizacji: osiedla Gen. Andersa, Grota-Roweckiego, Śródmieście 

Na wskazanych powyżej osiedlach zaobserwowano największą w skali miasta kumulację  

m.in. następujących problemów, które mają wpływ na potrzebę realizacji przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych: 

a) ponadprzeciętna koncentracja rodzin i osób korzystających ze świadczeń MOPS,  

ze względu na: niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, ubóstwo, 

alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 

b) ujemne bądź bardzo niskie saldo migracji, 

c) niski poziom przyrostu naturalnego, 

d) duża liczba wszczętych procedur „Niebieska Karta”, 

e) duży poziom przestępczości, 
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f) niski stopień rozwoju przedsiębiorczości – duża liczba likwidowanych i stosunkowo 

mała liczba nowopowstających podmiotów gospodarczych,  

g) duża koncentracja osób i grup społecznych obarczonych problemem bezrobocia, 

h) niewystarczająca liczba miejsc w żłobkach. 

 

Istniejące problemy i potrzeby mieszkańców Gmina stara się rozwiązywać i zaspokajać na 

bieżąco (m.in. udzielając wsparcia z MOPS, tworząc nowe miejsca w żłobkach  

i przedszkolach czy inwestując w infrastrukturę), z uwagi jednak na skalę potrzeb  

i ograniczone możliwości budżetu, są to działania rozciągnięte w czasie, a często doraźne, 

dlatego ich efekty nie są widoczne. Pozyskanie dofinansowania (w ramach EFRR,  

a następnie z EFS) umożliwi przeprowadzenie procesu rewitalizacji w sposób kompleksowy.  

Dzięki realizacji projektu podwórkom na os. Andersa zostaną przywrócone funkcje 

społeczne (służące budowaniu więzi sąsiedzkich i międzypokoleniowych, zapewnieniu 

poczucia bezpieczeństwa) i sportowo-rekreacyjne (powstaną bezpieczne miejsca zabaw 

dla dzieci, warunki do aktywnego i biernego wypoczynku, w tym do organizacji zajęć 

ruchowych w ramach projektu EFS), a także nadane zostaną nowe funkcje edukacyjne 

(podwórka będą m.in. miejscem edukacji antyalkoholowej, treningów komunikacji i zajęć 

logopedycznych w ramach projektu EFS) i kulturalne (będą się na nich odbywały zajęcia 

m.in. plastyczne, muzyczne i teatralne w ramach projektu EFS). 

Likwidacja barier architektonicznych poprzez przebudowę nawierzchni, placów zabaw czy 

węzłów komunikacyjnych, pozwoli na dostosowanie przestrzeni osiedlowych do potrzeb 

osób niepełnosprawnych i umożliwi im swobodne z nich korzystanie. 

Podwórkom nadane zostaną funkcje użytkowe dzięki uporządkowaniu przestrzeni, 

stworzeniu estetycznych i bezpiecznych miejsc wspólnych. Umożliwi to spędzanie 

wspólnego czas ludzi w różnym wieku, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom 

społecznym, integrację społeczną mieszkańców, pobudzenie ich aktywności. 

Dodatkowo uporządkowanie, atrakcyjne zagospodarowanie przestrzeni przyczyni się do 

stworzenia zachęty do rozwijania istniejącej i uruchamiania nowej działalności 

gospodarczej (np. punktów handlowo-usługowych). 

Zrewitalizowany obszar będzie stanowił przestrzeń do prowadzenia zajęć podwórkowych 

dla dzieci i młodzieży – mieszkańców osiedla i podopiecznych świetlicy środowiskowej. 

Planowany do realizacji projekt „Razem raźniej” będzie miał na celu niwelowanie 

zdiagnozowanych na tym obszarze problemów społecznych. Ponadto prowadzone będą 

działania realizowane przez organizacje pozarządowe oraz SP ZOZ Centrum Leczenia 

Uzależnień w Rzeszowie. 

 

Dzięki realizacji projektu także podwórkom na os. Grota Roweckiego i Śródmieście zostaną 

przywrócone funkcje społeczne (służące budowaniu więzi sąsiedzkich  

i międzypokoleniowych, zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa) i sportowo-rekreacyjne 

(powstaną bezpieczne miejsca zabaw dla dzieci, warunki do aktywnego i biernego 

wypoczynku, w tym do organizacji zajęć ruchowych), a także nadane zostaną nowe 

funkcje kulturalne (będą się na nich odbywały zajęcia m.in. plastyczne, muzyczne  

i teatralne) oraz funkcje edukacyjne (podwórka będą m.in. miejscem edukacji 

antyalkoholowej, treningów komunikacji i zajęć logopedycznych, kształtowania 

pozytywnych postaw społecznych i rozwijania zainteresowań). 

 

Jeszcze w latach 70. i 80. XX wieku podwórka i przestrzenie międzyblokowe pełniły liczne 

funkcje społeczne, sportowo-rekreacyjne, gospodarcze, komunikacyjne, niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania społeczności mieszkańców powstających w tym okresie 

budynków mieszkalnych, usługowych i kulturalno-oświatowych. Zlokalizowane były na 
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nich: ciągi komunikacyjne służące, jako dojścia i podjazdy do obiektów, tereny i miejsca  

z zielenią oraz elementy małej architektury tj. wyposażenie placów zabaw, miejsca 

odpoczynku i rekreacji, miejsca gromadzenia i wywozu odpadów itp. Obecnie, w związku 

ze zmianami cywilizacyjnymi, ustrojowymi oraz upływem czasu, nastąpiła degradacja 

infrastruktury, ciągi piesze, place zabaw czy tereny zielone wypierane są przez ciągle 

zwiększającą się liczbę samochodów, pogłębiły się bariery architektoniczne,  

co w konsekwencji nie tylko utrudnia poruszanie się po osiedlu, ale również ogranicza 

dostępność placów zabaw i przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowych, stwarzając wręcz 

sytuacje niebezpieczne dla dzieci i dorosłych. 

Funkcje 

Obecnie przestrzenie publiczne pełnią głównie funkcje społeczne, stanowią obszary 

wykorzystywane do realizacji codziennych potrzeb. Dzięki realizacji projektu zostaną  

im przywrócone funkcje społeczne (służące budowaniu więzi sąsiedzkich  

i międzypokoleniowych, zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa) i sportowo-rekreacyjne 

(powstaną bezpieczne miejsca zabaw dla dzieci, warunki do aktywnego i biernego 

wypoczynku, w tym do organizacji zajęć ruchowych w ramach projektu EFS), a także 

nadane zostaną nowe funkcje edukacyjne (podwórka będą m.in. miejscem edukacji 

antyalkoholowej, treningów komunikacji i zajęć logopedycznych w ramach projektu EFS)  

i kulturalne (będą się na nich odbywały zajęcia m.in. plastyczne, muzyczne i teatralne  

w ramach projektu EFS). 

Grupy interesariuszy 

 mieszkańcy Osiedli Gen. Andersa, Grota-Roweckiego, Śródmieście, 

 dzieci i młodzież, 

 emeryci i wszystkie osoby starsze, 

 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym  

 osoby dotknięte zjawiskiem przemocy 

 

Metodologia identyfikacji interesariuszy 

Identyfikując grupy interesariuszy na terenie zdiagnozowanych obszarów zdegradowanych  

w Rzeszowie brano pod uwagę koncentrację negatywnych zjawisk, szczególnie w sferze 

społecznej zdiagnozowanych na podstawie analizy danych statystycznych dotyczących 

problemów społecznych oraz czynników gospodarczych a także uwagi wynikające  

z przeprowadzonych rozmów i dyskusji podczas konsultacji społecznych wśród 

mieszkańców Gminy Miasta Rzeszów. 

Wskazane problemy grup docelowych nie zostały dotychczas rozwiązane, ponieważ Gmina 

Miasto Rzeszów nie dysponuje wystarczającymi środkami, aby dokonać kompleksowej 

rewitalizacji wszystkich obszarów miasta. W miarę jednak pojawiania się dodatkowych 

środków finansowych podejmowane są działania mające na celu zredukowanie skali zjawisk 

kryzysowych występujących na terenie miasta. 

1.2.10. Gmina Świlcza  

 

Obszar rewitalizacji: miejscowość Trzciana 

W granicach obszaru rewitalizacji wyznaczonego na terenie Gminy Świlcza zdiagnozowano 

występowanie następujących problemów: 

a) wysoka emigracja młodych mieszkańców,  

b) znaczny odsetkiem osób bezrobotnych i rodzin dotkniętych problemem ubóstwa, 
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c) wysoki odsetek osób w wieku senioralnym i brak miejsc do działań dla tej grupy 

mieszkańców, 

d) niska aktywność społeczna będącą wynikiem braku infrastruktury społecznej 

sprzyjającej ich aktywności oraz aktywności podmiotów ekonomii społecznej. 

 

Potrzeby mieszkańców Gminy Świlcza nie zostały dotychczas zrealizowane głównie  

ze względu na brak wystarczających środków finansowych. Skala zidentyfikowanych 

problemów w połączeniu z ograniczeniami budżetowymi oraz brakiem odpowiednich 

warunków infrastrukturalnych skutkuje nikłą szansą na podjęcia zdecydowanych kroków 

ku ich rozwiązaniu. Gmina stara się na wielu płaszczyznach podejmować działania, które 

wpłyną pozytywnie na zmniejszenie oddziaływania problematycznych obszarów, o czym 

świadczyć mogą chociażby zmiany statystyczne – rosnąca liczba mieszkańców, poprawa 

stopnia edukacji. Jednak zmiany te nie mogą zostać wprowadzone natychmiastowo  

i wymagają czasu, natomiast za zmianą ilościową musi także podążać wzrost jakościowy, 

chociażby w formie poprawy stanu bezrobocia, który dotychczas nie został odnotowany  

w stopniu zadowalającym.  

 

Obecnie miejsce, w którym planowane jest wdrożenie projektu rewitalizacji, nie jest 

wykorzystywane w jakikolwiek sposób, nie są także prowadzone jakiekolwiek działania, 

mające na celu rozwiązaniu problemów określonych w LPR. Realizacja projektu będzie 

miała pozytywny wpływ na poziom funkcjonowania Gminy Świlcza, a w szczególności na 

obniżenie poziomu oddziaływania problemów społecznych zdiagnozowanych powyżej,  

a nadanie nowych funkcji obiektowi przyczyni się do poprawy dostępności i jakości usług 

społecznych (ochrona zdrowia i pomocy społecznej, edukacyjnych, kulturalnych). Funkcje 

edukacyjne planowanych działań będą miały przełożenie na pobudzenie aktywności 

społeczności lokalnej czy przeciwdziałanie izolacji społecznej i obniżenie poczucia 

wykluczenia ze względu na np. wiek.  

 

Prowadzone działania będą miały charakter kompleksowy tak, aby finalnie z nowopowstałej 

infrastruktury mogła korzystać jak największa część mieszkańców Gminy Świlcza. 

Opracowując projekt rewitalizacji Gmina Świlcza postawiła nacisk na włączenie 

interesariuszy w procesie tworzenia i realizacji/wdrażania projektu.  

 

Głównymi grupami interesariuszy wybrano: społeczność obszarów rewitalizacji wraz  

z innymi ich użytkownikami, osoby starsze oraz ich rodziny. Wybór tych grup został 

podyktowany sytuacją w Gminie Świlcza, gdzie obecnie notowana jest rosnąca liczba osób 

w wieku poprodukcyjnym a także wysoki stopień liczby osób korzystających ze 

środowiskowej pomocy społecznej. Pomoc ta w największej mierze przyznawana jest ze 

względu na występujące ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką 

chorobę. Wybór grup interesariuszy odbył się na podstawie wiarygodnych  

i mierzalnych danych pozyskanych z Urzędu Gminy w Świlczy, Powiatowego Urzędu Pracy 

w Rzeszowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy, Urzędu Statystycznego  

w Rzeszowie, Komendy Powiatowej Policji w Rzeszowie. Dodatkowo wykorzystano wyniki 

badań ankietowych mieszkańców i liderów lokalnych dotyczących oceny jakości życia  

i kluczowych problemów postrzeganych przez mieszkańców.  

 

Aktywny udział interesariuszy został uzyskany poprzez organizację i udział w konsultach 

społecznych oraz w pracach Zespołu ds. wdrażania. Działania skierowane zostały na 

następujące obszary: 
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 poznanie i zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy w zakresie rozwoju lokalnego 

gminy, 

 poinformowanie interesariuszy o metodyce tworzenia planów rewitalizacji, 

 aktywizacja grup interesu celem wytworzenia efektów synergii, 

 wyposażenie interesariuszy w narzędzia i wiedzę w zakresie celów i przebiegu 

procesów rewitalizacji, 

 inicjowanie, umożliwianie i wspieranie działań służących rozwijaniu dialogu między 

interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji, 

 zapewnienie aktywnego udziału i poczucia współautorstwa programu rewitalizacji, 

 wzmacnianie postaw proaktywnych oraz międzyśrodowiskowych inicjatyw na rzecz 

wspólnego dobra, 

 inicjowanie warunków do powstawania oddolnych projektów, które rozwiną 

społeczne aspekty rewitalizacji, 

 wprowadzenie grup interesu w ocenę procesu rewitalizacji. 

 

W procesie ustalania obszarów problemowych wymagających rewitalizacji wykorzystywane 

były bierne i czynne formy konsultacji społecznych. Formy bierne, a więc takie, w których 

prowadzona komunikacja jest jednokierunkowa to m.in. artykuły w informatorach 

samorządowych oraz krótkie informacje na stronach internetowych Gminy. Ponadto  

w ramach czynnych form przeprowadzono dwie tury konsultacji społecznych, podczas 

których uczestnicy mieli możliwość wniesienia własnej propozycji przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego. W spotkaniach uczestniczyli m.in.: pracownicy Urzędu Gminy w Świlczy, 

pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciele stowarzyszeń 

działających na terenie Gminy Świlcza, lokalni przedsiębiorcy oraz mieszkańcy obszaru 

rewitalizacji i całej Gminy. W konsultacjach społecznych łącznie wzięło udział 43 osoby, 

które dodatkowo wypełniły ankietę konsultacyjną dotyczącą diagnozowanych negatywnych 

zjawisk obszaru rewitalizacji. 

 

1.2.11. Gmina Tyczyn  

 

Obszar rewitalizacji: centrum Tyczyna i tereny przylegające (ul. Grunwaldzka,  

ul. Orkana, ul. Armii Krajowej, ul. Kościuszki – część (działka przy skrzyżowaniu 

z ul. Wyzwolenia), ul. Cicha, ul. Słowackiego, ul. Podwale, ul. Św. Krzyża,  

ul. Rynek, ul. Przesmyk, ul. Targowa, ul. Mickiewicza (część - do skrzyżowania  

z ul. Szopena), ul. Kopernika, ul. Parkowa (prawa strona)  

 

W ramach przygotowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji zdiagnozowano i opisano 

problemy nękające społeczność Gminy Tyczyn. W przeprowadzonej analizie określono 

kondycję społeczną obszarów w gminie. Nasilone negatywne zjawiska społeczne takie jak 

bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, 

niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz 

współistnienie negatywnych zjawisk konflikty w społeczności spowodowały istnienie stanu 

kryzysowego na obszarze Gminy Tyczyn. W toku prac na LPR dokonano wyboru obszaru 

objętego rewitalizacją, jako kompleksowym procesem wyprowadzania ze stanu 

kryzysowego obszarów zdegradowanych. Obszar zdegradowany charakteryzuje się 

występowaniem stanu kryzysowego nie tylko w odniesieniu do sfery architektoniczno-

urbanistycznej czy przestrzennej, lecz przede wszystkim w sferze społecznej  

i gospodarczej, warunkujących funkcjonalność terenu. Podstawowym kryterium 

wyznaczenia obszaru, jako „kryzysowego" i wskazania go do działań z zakresu rewitalizacji 

powinien być fakt, iż sytuacja zastana jest tam gorsza niż średnia dla gminy oraz przy 
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uwzględnieniu wartości referencyjnych. Wyniki diagnozy badań sondażowych, wywiadu 

grupowego i nałożone na to eksperckie analizy ilościowe wskazały, iż miejscowość  

z największa koncentracją negatywnych zjawisk (szczególnie społecznych) to Tyczyn. 

Proces badawczy pozwolił określić lokalizację kluczowych problemów, a w konsekwencji 

wyznaczyć obszar rewitalizacji. 

 

W granicach obszaru rewitalizacji wyznaczonego na terenie Gminy Tyczyn zdiagnozowano 

występowanie następujących problemów: 

a) koncentracja negatywnych zjawisk społecznych takich jak ubóstwo, bezrobocie, brak 

poczucia bezpieczeństwa (szczególnie w okolicach parku), patologie społeczne, 

przestępczość młodocianych, chuligaństwo,  

b) duże nagromadzenie zdegradowanych obiektów zabytkowych, 

c) brak bezpiecznych miejsc umożliwiających odpoczynek i spotkania, 

d) niewystarczająca oferta zagospodarowania wolnego czasu dzieciom i młodzieży. 

 

W związku z ograniczonymi środkami finansowymi będącymi w posiadaniu władz gminy 

realizacja kompleksowego przedsięwzięcia była odkładana w czasie. Od dawna bowiem 

Gmina zauważała niedobór lub zły stan techniczny terenów/budynków/przestrzeni 

publicznych, jednak nie była w stanie wygospodarować dodatkowych środków finansowych 

w budżecie. Ponadto zły stan techniczny innych obiektów infrastrukturalnych determinował 

wykonywanie interwencji właśnie w tym zakresie.  

Realizacja zadania „Kompleksowa rewitalizacja na ternie ROF: rewitalizacja zespołu 

parkowego w Tyczynie” jest pierwszą częścią działań przewidzianych w Gminie Tyczyn w 

ramach LPR. Rozpocznie ona proces rewitalizacji Gminy. A dzięki niemu mieszkańcy 

zaktywizują się do podejmowania działań prospołecznych, co zahamuje negatywne 

zjawiska społeczne. Park, który zostanie poddany rewitalizacji jest obecnie w stanie 

podupadłym – zieleń nie jest zadbana, rozprzestrzeniły się samosiejki, brak jest spójnej 

koncepcji architektonicznej, elementy małej architektury są zniszczone oraz nie ma ich  

w wystarczającej ilości. W związku z tym park tyczyński utracił swoją funkcję. W ramach 

przeprowadzonych prac teren zielony zyska funkcje rekreacyjno-wypoczynkową oraz nową 

(dodatkową) funkcję – edukacyjną (utworzenie historycznej i przyrodniczej ścieżki 

edukacyjnej i boiska sportowego wielofunkcyjnego z nawierzchnią z kostki). Powstała 

infrastruktura będzie sprzyjać integracji mieszkańców, aktywności fizycznej oraz będzie 

zachęcać do aktywnych form spędzania wolnego czasu. 

Jako interesariuszy należy wskazać mieszkańców Gminy Tyczyn, szczególnie dzieci  

i młodzież, emerytów i wszystkie osoby starsze, osoby zagrożone wykluczeniem 

społecznym (osoby z niepełnosprawnością, osoby pochodzące z rodzin z dysfunkcjami 

społecznymi), przedsiębiorcy i przyszli przedsiębiorcy wiążący swoją działalność z lokalnym 

rynkiem (gastronomia, agroturystyka, wytwórstwo produktów lokalnych, wypożyczalnie 

rowerów i inne). Identyfikując grupy interesariuszy na terenie zdiagnozowanych obszarów 

zdegradowanych w Gminie Tyczyn brano pod uwagę koncentrację negatywnych zjawisk 

szczególnie w sferze społecznej zdiagnozowanych na podstawie analizy danych 

statystycznych dotyczących problemów społecznych oraz czynników gospodarczych,  

a także uwagi wynikające z przeprowadzonych rozmów i dyskusji podczas konsultacji 

społecznych wśród mieszkańców Gminy Tyczyn. 

Biorąc pod uwagę zapisy programów rewitalizacji poszczególnych gmin, opracowanych  

w podejściu partycypacyjnym, przy szerokim udziale mieszkańców, należy stwierdzić,  

że na obszarach rewitalizacji wyznaczonych na terenie ROF występuje znaczne nasilenie 

skali problemów społecznych, do których można zaliczyć m.in.: bezrobocie, ubóstwo, 

znaczny odsetek mieszkańców korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, znaczny 
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poziom emigracji mieszkańców, zwłaszcza osób młodych i wykształconych. Zauważalny 

jest także proces starzenia się społeczeństwa. Jednocześnie brakuje miejsc, które 

integrowałyby mieszkańców w różnych grupach wiekowych. Dotyczy to zarówno terenów 

zamkniętych pod dachem, jak i obszarów na wolnej przestrzeni. Problemem ROF jest także 

brak miejsc do spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, jak również pozostałych 

mieszkańców. Istniejące obiekty wymagają przebudowy, dostosowania do pełnienia 

nowych funkcji. 

Jakość oraz możliwości spędzania wolnego czasu, jak i dostęp do atrakcyjnych przestrzeni 

publicznych, stanowi istotny warunek wpływający na atrakcyjność miejscowości oraz jego 

odbiór przez mieszkańców oraz osoby przyjezdne. Przyjmuje się, iż ważnym czynnikiem 

wpływającym na ocenę warunków życia mieszkańców nowoczesnych społeczeństw jest 

dostępność miejsc rekreacji i wypoczynku, których także brakuje na obszarze ROF. 

Najpoważniejszym problemem społeczności obszarów rewitalizacji jest ponadto zanik więzi 

społecznych, patologiczna dysfunkcja rodziny, a co za tym idzie brak opieki rodzicielskiej, 

brak aktywności zawodowej. Zauważalne jest również zjawisko zamknięcia się w domach 

ludzi starszych, często samotnych, którzy nie mają motywacji do wyjścia z domu  

i uczestniczenia w życiu społecznym. Takiej sytuacji sprzyja niedobór miejsc spotkań, do 

których każdy senior mógłby dotrzeć samodzielnie, w których mógłby spotkać się w gronie 

przyjaciół, rozwijać pasje, uczestniczyć w życiu miejscowości, poczuć się potrzebnym. 

W związku z tym konieczna jest realizacja projektu związanego z udostępnieniem dla 

mieszkańców terenów/budynków/przestrzeni, gdzie będą się mogli spotkać, spędzić 

wspólnie czas, co powinno doprowadzić do wyeliminowania wielu niekorzystnych zjawisk 

społecznych, wśród których kluczowe znaczenie ma niski poziom integracji mieszkańców  

i więzi społecznych. 

Rozważając przedmiotowy projekt trzeba wziąć pod uwagę, że rewitalizacja to proces 

kompleksowej odnowy. Poprawa jakości infrastruktury jest istotnym elementem 

programów rewitalizacyjnych, który jednak powinien wynikać z potrzeb społecznych  

i gospodarczych. Nie może się, wobec tego ograniczać do bieżących remontów, ale musi 

uwzględnić m.in. poprawę warunków życia mieszkańców pochodzących z grup 

defaworyzowanych. Można, zatem wskazać, że przedmiotowy projekt zakładający 

realizację szeregu zadań infrastrukturalnych wpisuje się w ramy projektu rewitalizacyjnego 

(poprawi warunki życia i dostępność do terenów/obiektów znajdujących się w granicach 

obszarów rewitalizacji), a także stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez 

mieszkańców obszarów rewitalizacji, a także osoby zamieszkujące pozostałe tereny ROF.  

 

Ponadto w powiązaniu z planowanymi projektami finansowanymi w ramach EFS przyczyni 

się do znacznej minimalizacji wskazanych powyżej problemów społecznych 

zdiagnozowanych na obszarze poszczególnych gmin. Wskazane problemy wiążą się z 

ograniczonymi środkami finansowymi będącymi w posiadaniu władz poszczególnych gmin. 

Od dawna, bowiem zauważały one niedobór lub zły stan techniczny 

terenów/budynków/przestrzeni publicznych, jednak nie były one w stanie wygospodarować 

dodatkowych środków finansowych w budżecie. Ponadto zły stan techniczny innych 

obiektów infrastrukturalnych determinował wykonywanie interwencji właśnie w tym 

zakresie. Projekt wymaga dofinansowania ze środków RPO WP, ponieważ przyczynia się do 

powstania szeregu korzyści, do których należy m.in. zwiększenie aktywności i stopnia 

integracji mieszkańców ROF. 

 

Zakres rzeczowy przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizowanych przez poszczególnych 

Partnerów został określony w taki sposób, aby przedsięwzięcia, w połączeniu  
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z planowanymi projektami z EFS, przyczyniły się do rozwiązania zdiagnozowanych 

problemów i wpłynęły na zwiększenie jakości kapitału społecznego zamieszkującego ROF. 

Jako interesariuszy rewitalizacji należy rozumieć mieszkańców obszaru rewitalizacji, 

właścicieli i użytkowników znajdujących się na terenie objętym rewitalizacją budynków, 

przedsiębiorców, grupy formalne i nieformalne. W przypadku projektu: „Kompleksowa 

rewitalizacja na terenie ROF” interesariusze są grupą bardzo szeroką, wywodzącą się ze 

wszystkich wskazanych środowisk, a projekt został tak zaplanowany, aby przyniósł korzyści 

wszystkim wskazanym odbiorcom. 

 

 

2. Opis projektu 

 

2.1.  Cele projektu 

 

Głównym celem projektu jest ograniczenie istotnych problemów zidentyfikowanych w LPR  

na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji w poszczególnych gminach wchodzących  

w skład ROF. 

 

Celami szczegółowymi są:  

a) Zwiększenie uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym.  

b) Odbudowa tożsamości lokalnej i poczucia więzi mieszkańców z miejscem 

zamieszkania i sąsiadami. 

c) Wyrównywanie szans społecznych (w tym edukacyjnych za sprawą zajęć opiekuńczo 

– wychowawczych oraz wyrównawczych). 

d) Zapobieganie patologiom społecznym poprzez realizację różnych form działania 

(projekty profilaktyczne). 

e) Zapewnienie aktywnego spędzania czasu wolnego od zajęć i nauki dla dzieci  

i młodzieży. 

f) Poprawa stanu zdrowia mieszkańców w wyniku uczestnictwa w zajęciach 

aktywizujących, a także w związku z korzystaniem z unowocześnionych placówek. 

g) Pobudzenie przedsiębiorczości mieszkańców ROF-u. 

h) Poprawa warunków życia mieszkańców obszarów rewitalizacji. 

i) Zwiększenie stopnia zaangażowania mieszkańców w życie lokalnej społeczności. 

 

Projekt będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców oraz istniejące problemy na terenie 

ROF. Przyczyni się do polepszenia sytuacji osób zamieszkujących obszary rewitalizacji, 

zwiększy atrakcyjność ROF. 

 

Realizacja projektu: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” wpłynie także na 

zwiększenie atrakcyjności turystycznej gmin. W raportach i opracowaniach branżowych 

podkreśla się, bowiem, że rewitalizacja przestrzeni wpływa na postrzeganie terenu oraz 

jego atrakcyjność dla turystów. Pobudzenie ruchu turystycznego wpłynie w konsekwencji 

na zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie 

zdegradowanym, wzrostu dochodów ludności, zmniejszenia skali ubóstwa i liczby osób 

korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej a także zmniejszenia poziomu 

bezrobocia. 

 

Poprawa estetyki wpłynie także na zwiększenie stopnia integracji mieszkańców z miejscem 

zamieszkania. Trzeba, bowiem wskazać, że ważnym celem działań rewitalizacyjnych jest 

odnowa przestrzeni zdegradowanych, poprawa ich estetyki, co przyczynia się do wzrostu 
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poziomu zadowolenia mieszkańców zamieszkujących dany teren. Korzystne zmiany 

dokonujące się w otoczeniu mogą, bowiem spowodować zachęcenie mieszkańców do 

przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, w których się znajdują. To z kolei może przełożyć 

się na wzrost poziomu kapitału społecznego i wyjście części osób zamieszkujących obszar 

rewitalizacji z sytuacji kryzysowej. 

 

 

Realizacja projektu wpłynie, także na osiągnięcie następujących efektów: 

 

2.1.1. Gmina Boguchwała 

 

Głównym celem projektu Gminy Boguchwała jest nadanie nowych funkcji społecznych  

i edukacyjnych zabytkowemu budynkowi Spichlerza mające na celu poprawę jakości  

i poziomu życia mieszkańców i pobudzenie ich aktywności społecznej i gospodarczej,  

a także eliminacja lub ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych w tym wykluczenia 

społecznego zidentyfikowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. 

 

Celami szczegółowymi zadań realizowanych przez Gminę Boguchwała są: 

1. Rozwój oraz poprawa dostępności do infrastruktury społecznej poprzez przebudowę 

dwóch budynków na potrzeby Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości oraz Centrum 

Rozwoju Społecznego. 

2. Aktywizacja mieszkańców (w tym również aktywizacja społeczna i zawodowa osób 

zagrożonych procesami wykluczenia i marginalizacji społecznej) w różnych 

dziedzinach życia społecznego poprzez uruchomienie Centrum Rozwoju 

Społecznego oraz Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości. 

3. Stwarzanie warunków do zrzeszania się mieszkańców poprzez utworzenie Centrum 

Wsparcia Przedsiębiorczości i Centrum Rozwoju Społecznego w Gminie Boguchwała.  

4. Poprawa dostępności i jakości oferty usług społecznych (w tym edukacyjnych,  

i pomocy społecznej) poprzez uruchomienie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości 

oraz Centrum Rozwoju Społecznego.  

5. Wzmacnianie działań profilaktycznych wspierających rodzinę poprzez organizację 

warsztatów umiejętności wychowawczych, warsztatów edukacyjno-profilaktycznych 

w zakresie problemu alkoholowego w ramach uruchomionego Centrum Rozwoju 

Społecznego.  

6. Podniesienie poziomu integracji międzypokoleniowej w tym stworzenie warunków 

dla integracji osób starszych (zajęcia edukacyjno-zdrowotne, zajęcia ruchowe) 

poprzez uruchomienie Centrum Rozwoju Społecznego.  

7. Wzbogacenie oferty zajęć profilaktyczno-edukacyjnych ukierunkowanych na osoby 

starsze poprzez uruchomienie Centrum Rozwoju Społecznego.  

8. Wzbogacenie oferty zajęć profilaktyczno-edukacyjnych ukierunkowanych na dzieci  

i młodzież poprzez uruchomienie Centrum Rozwoju Społecznego.  

9. Budowanie forum dialogu przedsiębiorców poprzez uruchomienie Centrum Wsparcia 

Przedsiębiorczości.  

10. Wpieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości poprzez uruchomienie Centrum 

Wsparcia Przedsiębiorczości.  

11. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (szkolenia) poprzez uruchomienie 

Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości.  

12. Zwiększenia dostępu do usług doradczo-szkoleniowych o charakterze 

specjalistycznym poprzez utworzenie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości  

w Gminie Boguchwała.  
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13. Zwiększenia dostępu do usług opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy 

zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez 

uruchomienie Centrum Rozwoju Społecznego.  

14. Wzrost bezpieczeństwa publicznego poprzez zamontowanie dwóch instalacji 

monitoringu w miejscach realizacji projektu.  

 

Cele dla poszczególnych działań przedstawiają się następująco: 

 

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania spichlerza – Centrum Wsparcia 

Przedsiębiorczości w Gminie Boguchwała” 

Zaplanowane działania rewitalizacyjne a w szczególności utworzenie Centrum Wsparcia 

Przedsiębiorczości w budynku Spichlerza w Boguchwale mają za zadanie wesprzeć osoby 

bezrobotne w procesie wychodzenia z bezrobocia. Zaplanowane działania rewitalizacyjne 

w szczególności utworzenie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości ma za zadanie realizację 

kompleksu działań pomagających przedsiębiorstwom i ich pracownikom z terenu Gminy 

Boguchwała rozwijać się i stawać konkurencyjnymi, tworzyć, nowe, lepsze miejsca pracy 

dając zatrudnienie mieszkańcom obszaru zdegradowanego. Centrum będzie miało za 

zadanie wspierać nowe jak i istniejące przedsiębiorstwa w tym podmioty ekonomii 

społecznej w ich rozwoju, nabywaniu kompetencji, doświadczeń, reprezentowaniu  

i promowaniu na szerokim rynku, udostępnianiu zaplecza lokalowego i sprzętowego, 

umożliwianiu nawiązywania szerszych kontaktów biznesowych. Ponadto pomieszczenia 

zabytkowego Spichlerza zostaną przeznaczone na siedzibę stowarzyszeń, klubów oraz 

organizację szkoleń, warsztatów sympozjów związanych z działalnością w zakresie rozwoju 

i promocji przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej na terenie Gminy 

Boguchwała. 

  

„Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale – Poprawa stanu technicznego  

i funkcjonalnego obiektu – Centrum Rozwoju Społecznego” 

Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w budynku domu kultury w Boguchwale 

przyczyni się do zniwelowania niekorzystnych zjawisk zdiagnozowanych na obszarze 

rewitalizacji poprzez poprawę zaradności i zdolności w przezwyciężaniu różnego rodzaju 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych rodzin zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie dostępnych narzędzi w zakresie 

wsparcia psychiczno - emocjonalnego, opiekuńczego, doradztwa, profilaktyki uzależnień, 

usług prozdrowotnych, treningu ekonomicznego, zdobywania umiejętności społecznych, 

mediacji wychowawczej, oraz przez utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia 

dziennego dla dzieci w formie opiekuńczej. W placówce tej prowadzona będzie świetlica  

z kołami zainteresowań, korepetycjami i zajęciami wypełniającymi czas wolny. W ramach 

projektu planuje się również utworzenie świetlicy dla dorosłych. Planuje się, iż w budynku 

domu kultury w Boguchwale funkcjonować będzie przedsiębiorstwo społeczne, które będzie 

administrowało budynkiem oraz prowadziło działalność gastronomiczną (w części 

niekwalifikowanej). Realizacja projektu daje możliwość utworzenia nowych, atrakcyjnych 

miejsc pracy dla osób, które samodzielnie nie radzą sobie na rynku, a także daje możliwość 

realizacji funkcji gospodarczych niezbędnych do działalności obiektów, którym zostaną 

nadane nowe funkcje w ramach programu rewitalizacji. 
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Spójność celów realizowanego projektu z celami zawartymi w Lokalnym 

Programie Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022 

Cel projektu Cel LPR 

1, 2, 3, 6, 7, 11 
1.1 Wzmocnienie procesów integracji i aktywizacji 

mieszkańców 

3 

1.2 Aktywizowanie organizacji i stowarzyszeń 

pozarządowych w celu włączania się w rozwiązywanie 

problemów społecznych na obszarze rewitalizacji 

1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
1.3 Przeciwdziałanie procesom wykluczenia  

i marginalizacji społecznej 

1, 4, 7, 8, 9, 10 
2.1 Aktywne zarządzanie przestrzenią gospodarczą 

na obszarze rewitalizacji 

1, 2, 7, 11, 12 
2.2 Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja 

ekonomiczna mieszkańców 

1, 4, 7, 14 
3.2 Kształtowanie wysokiej wartości przestrzeni 

publicznej 

 

2.1.2. Gmina Czarna 

 

„Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - Rewitalizacja Ośrodka 

Garncarskiego w Medyni Głogowskiej” 

 

Realizacja planowanych projektów rewitalizacyjnych na obszarze Gminy Czarna w efekcie 

przyczyni się do wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, nadania mu nowej 

jakości funkcjonalnej i poprawy warunków życia mieszkańców, a co za tym idzie dalszego 

rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy.  

 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne przyczynią się do: 

1. Zmniejszenia liczby osób bezrobotnych oraz wzrostu liczby podmiotów 

gospodarczych, poprzez wsparcie osób rozpoczynających działalność gospodarczą – 

szkolenia spotkania.  Rewitalizacja Ośrodka Garncarskiego przyczyni się do tworzenie 

warunków dla rozwoju działalności gospodarczych w zawodzie „garncarz” ceramik  

i pokrewnych dzięki utworzonym przestrzeniom dla prezentacji powstałych 

produktów ich działalności gospodarczych (sale wystawowe, stałe stoiska do 

prezentacji wyrobów garncarskich) a także podczas organizowanych w Ośrodku 

jarmarków, spotkań, wystaw oraz wszelkich animacji dla mieszkańców.  

2. Poprawy warunków spędzania czasu wolnego i rekreacji.   

3. Rozwoju aktywności mieszkańców oraz polepszenia dostępności do oferowanych 

usług przy jednoczesnym poszanowaniu zasady równości szans. Poprzez udział  

w warsztatach, spotkaniach konferencjach, szkoleniach (obiekt dostosowany do 

potrzeb osób niepełnosprawnych).  

4. Poprawy istniejącego stanu zagospodarowania oraz jakości (w tym estetyki) 

przestrzeni publicznej gospodarczych Rewitalizacja Ośrodka Garncarskiego.  

5. Poprawy dostępności i jakości oferty usług społecznych (w tym edukacyjnych, 

kulturalnych, rekreacyjno-wypoczynkowych, ochrony zdrowia i pomocy społecznej). 

6. Zwiększenia dostępności i jakości przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowych. 

7. Wykreowania przyjaznych miejsc spędzania czasu wolnego dla mieszkańców  

(w tym osób starszych) poprzez dostosowanie Ośrodka Garncarskiego do tego typu 

działań.  
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8. Szerszej aktywizacji mieszkańców (w tym również aktywizacji społecznej i zawodowej 

osób zagrożonych procesami wykluczenia i marginalizacji społecznej) w różnych 

dziedzinach życia społecznego poprzez dostosowanie Ośrodka Garncarskiego do tego 

typu działań.  

 

W celu poprawy jakości życia mieszkańców zdegradowanych obszarów Gminy Czarna 

niezbędna jest realizacja przedmiotowego projektu. Nadanie nowych funkcji społecznych  

i gospodarczych pobudzać będzie aktywność środowisk lokalnych i stymulować współpracę 

na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, a także przeciwdziałać zjawisku wykluczenia. 

Realizacja założonych w niniejszym zadaniu celów będzie możliwa tylko w oparciu o zasoby 

infrastrukturalne. 

Utworzona w ramach projektu „Kompleksowa Rewitalizacja na terenie ROF - Rewitalizacja 

Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej” infrastruktura będzie: 

1) stwarzać warunki dla rozwoju działalności gospodarczych w zawodzie „garncarz” 

ceramik i pokrewnych dzięki utworzonym przestrzeniom dla prezentacji 

powstałych produktów ich działalności gospodarczych (sale wystawowe, stałe 

stoiska do prezentacji wyrobów garncarskich) a także podczas organizowanych 

w Ośrodku jarmarków, spotkań, wystaw oraz wszelkich animacji dla 

mieszkańców.   

2) wykorzystywana do realizacji programu merytorycznego projektu pn. „Wsparcie 

rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – Gmina Czarna”, czyli do 

prowadzenia szkoleń dla uczestników projektu.  

3) wpływać na zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług 

środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 

dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zwiększenie 

dostępności usług zdrowotnych. 

 

Projekt obejmuje rozbudowę istniejącej Zagrody Garncarskiej, rekonstrukcję nieczynnych 

warsztatów i pieców garncarskich w celu nadania im nowych funkcji – gospodarczo – 

społecznych (sprzyjanie rozwojowi działalności gospodarczych prowadzenie prezentacji, 

warsztatów) poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, remont budynków w ramach 

kompleksu Zagrody Garncarskiej. Kompleks Zagrody Garncarskiej to budynki użyteczności 

publicznej w rozumieniu zapisów SZOOP. Budowa nowych budynków w ramach projektu 

stanowi niezbędny element koncepcji rozbudowy Zagrody Garncarskiej, która będzie 

rewitalizowana. Rewitalizacja przyczyni się do fizycznej, gospodarczej i społecznej 

rewitalizacji i regeneracji obszarów rewitalizowanych. Cały kompleks Zagrody Garncarskiej 

objęty projektem będzie pełnił funkcje gospodarcze, społeczne.  

 

Spójność celów realizowanego projektu z celami zawartymi w Gminnym 

Programie Rewitalizacji dla Gminy Czarna na lata 2016-2023 

Cel projektu Cel LPR 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Cel operacyjny 1.1 Wprowadzenie na obszary zdegradowane 

nowych funkcji dedykowanych społeczności lokalnej 

2, 3, 5 
Cel operacyjny 1.2 Tworzenie oferty usług społecznych 

odpowiadającej na potrzeby mieszkańców 

2, 3, 4, 6, 7 
Cela operacyjny 1.3 Zapewnienie dostępu do podstawowych 

usług warunkujących dobrą jakość życia 
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2.1.3. Gmina Czudec 

 

„Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Rewitalizacja miejscowości Czudec 

prowadząca do jego społeczno-gospodarczego i przestrzennego rozwoju” 

 

Głównym celem projektu gminy Czudec jest nadanie nowych funkcji społecznych 

i gospodarczych Rynkowi w Czudcu mające na celu poprawę jakości i poziomu życia 

mieszkańców i pobudzenie ich aktywności społecznej i gospodarczej, a także eliminacja lub 

ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych w tym wykluczenia społecznego poprzez 

uruchomienie „Centrum bezpieczeństwa, kultury i integracji społecznej”. 

 

Celami szczegółowymi zadań realizowanych przez Gminę są: 

1. Rozwój oraz poprawa dostępności do infrastruktury społecznej poprzez przebudowę 

budynku na potrzeby Centrum bezpieczeństwa, kultury i integracji społecznej”. 

2. Aktywizacja mieszkańców poprzez rewitalizację rynku w Czudcu pozwalającą na 

organizację ważnych wydarzeń i imprez.  

3. Stworzenie nowych perspektyw aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców 

obszaru rewitalizacji(w tym również aktywizacja społeczna i zawodowa osób 

zagrożonych procesami wykluczenia i marginalizacji społecznej) w różnych dziedzinach 

życia społecznego poprzez uruchomienie Centrum bezpieczeństwa, kultury i integracji 

społecznej”.  

4. Poprawa istniejącego stanu zagospodarowania oraz jakości (w tym estetyki) 

przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Rynku w Czudcu. 

5. Poprawa dostępności i jakości oferty usług społecznych (w tym edukacyjnych,  

i pomocy społecznej) poprzez uruchomienie „Centrum bezpieczeństwa, kultury  

i integracji społecznej”.  

6. Wzbogacenie oferty zajęć edukacyjnych ukierunkowanych na osoby starsze poprzez 

uruchomienie „Centrum bezpieczeństwa, kultury i integracji społecznej”. 

7. Wzbogacenie oferty zajęć edukacyjnych ukierunkowanych na dzieci i młodzież poprzez 

uruchomienie „Centrum bezpieczeństwa, kultury i integracji społecznej”.  

8. Podniesienie poziomu integracji międzypokoleniowej w tym stworzenie warunków dla 

integracji osób starszych (zajęcia edukacyjno-zdrowotne, zajęcia ruchowe) poprzez 

uruchomienie „Centrum bezpieczeństwa, kultury i integracji społecznej”.  

9. Poprawa bezpieczeństwa obszaru Gminy poprzez umieszczenie w Centrum 

bezpieczeństwa, kultury i integracji społecznej” OSP Czudec, która jako jednostka 

wpisana do KSRD prowadzi działania ratownicze na terenie całej gminy 

10. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez stworzenie bezpiecznych miejsc dla 

spędzania wolnego czasu poprzez zamontowanie dwóch instalacji monitoringu  

w miejscach realizacji projektu.  

 

 

Spójność celów realizowanego projektu z celami zawartymi w Lokalnym 

Programie Rewitalizacji Gminy Czudec na lata 2017-2023 

Cel projektu Cel LPR 

1, 4 1.4 Wzmocnienie gospodarcze obszarów rewitalizacji 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1.3 Wzrost poziomu życia mieszkańców 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 
2.5 Poprawa standardu świadczenia usług społecznych  

w tym edukacyjnych i kulturalnych 
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2.1.4. Gmina Głogów Małopolski 

 

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Przywrócenie i nadanie nowych 

funkcji obszarom publicznym na terenie gminy Głogów Małopolski” 

 

W wyniku realizacji Programu na wyznaczonych podobszarach rewitalizacji wzrośnie 

poziom aktywności obywatelskiej. Zostanie utworzona przestrzeń do działań społecznych, 

kulturalnych, artystycznych i rekreacyjno – wypoczynkowych. Na rewitalizowanym 

obszarze wzrośnie dostępność oraz jakość przestrzeni publicznej. Dzięki temu ograniczony 

zostanie poziom negatywnych zjawisk społecznych, natomiast wzrośnie aktywność wśród 

społeczności lokalnej. Zrewitalizowane przestrzenie publiczne, którym zostaną 

przywrócone i nadane nowe funkcje będą mogły służyć podejmowaniu różnych inicjatyw 

(m. in. kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, itp.) zarówno przez podmioty publiczne, jak 

również przez samych mieszkańców. Tym samym przestrzenie te służyć będą szerszej 

integracji oraz aktywizacji mieszkańców w różnych sferach życia społecznego. Działanie 

będzie polegało na urozmaiceniu zajęć organizowanych w świetlicach poprzez 

wprowadzenie zajęć plenerowych. Jednocześnie wzmocnione zostaną funkcje 

centrotwórcze centralnych części wyznaczonych podobszarów, zarówno poprzez 

aktywizację grup zagrożonych biernością i wykluczeniem w szczególności młodzieży  

i seniorów oraz realizację przedsięwzięć społecznych. Uporządkowanie i zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej służyć będą integracji wewnątrz i międzypokoleniowej. W efekcie 

zwiększony zostanie poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarach 

rewitalizacji. W związku z powyższym poprawie ulegną warunki życia mieszkańców obszaru 

rewitalizacji. 

W ramach realizacji projektu konieczne jest poniesienie nakładów finansowych w celu 

nadania nowych funkcji przestrzeniom publicznym zlokalizowanym w Głogowie 

Małopolskim, Rogoźnicy i Rudnej Małej. Nowe funkcje tych przestrzeni będą służyć 

zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych, ich integracji, promocji aktywnego spędzania 

wolnego czasu w formie rekreacji i sportu. Docelowymi grupami są jednak młodzież oraz 

seniorzy. Realizacja projektu ma na celu wsparcie aktywności osób starszych w życiu 

społecznym poprzez aktywizację fizyczno-sportową, a także wykorzystanie potencjału 

poprzez inicjowanie oraz rozwój dialogu wewnątrz i międzypokoleniowego. Wybrane 

obszary mają być miejscem, gdzie młodzież spędzi aktywnie czas, zawrze nowe przyjaźnie 

i będzie propagować zdrowy styl życia. Równocześnie należy szczególnie mocno 

zaakcentować, iż wsparcie wybranych obszarów w ramach rewitalizacji przyczyni się nie 

tylko do przekształceń oraz nadania nowych funkcji i jakości temu obszarowi, ale także 

wpłynie pozytywnie na rozwój całej gminy. 

 

Głównym celem projektu dla Gminy Głogów Małopolski jest poprawa poziomu i jakości 

życia mieszkańców poprzez stworzenie nowych, wspólnych przestrzeni publicznych  

i poszerzenie lokalnej oferty rekreacyjno – sportowej dostosowanej do różnych grup 

odbiorców.   

 

Główny cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych wśród 

których należy uwzględnić: 

1. Integracja i aktywizacja społeczna poprzez rozwój infrastruktury publicznej. 

2. Lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów poprzez rozwój infrastruktury 

rekreacyjnej.  
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3. Stworzenie bezpiecznych przestrzeni rekreacyjno – wypoczynkowych w miejscach 

o najwyższym stopniu występowania przestępczości. 

4. Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców poprzez przeciwdziałanie procesom 

wykluczenia społecznego i promocję integracji społecznej. 

5. Aktywizacja grup zagrożonych biernością i wykluczeniem, w szczególności 

młodzieży i seniorów.  

 

Spójność celów realizowanego projektu z celami zawartymi w Lokalnym 

Programie Rewitalizacji Gminy Głogów Małopolskie na lata 2017-2023 

Cel projektu Cel LPR 

1, 2, 3 
Integracja i aktywizacja społeczna poprzez rozwój infrastruktury 

publicznej 

4,5 

Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, poprzez przeciwdziałanie procesom wykluczenia 

społecznego i promocję integracji społecznej 

 

 

2.1.5. Gmina Krasne 

 

„Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Kompleksowa rewitalizacja 

wzgórza Marii Magdaleny w miejscowości Malawa prowadząca do jej społeczno-

gospodarczego rozwoju” 

 

Celem zadania będzie ograniczenie problemów obszaru zdegradowanego poprzez 

kompleksową rewitalizację wzgórza Marii Magdaleny w miejscowości Malawa w okresie 

realizacji projektu. Realizacja zaplanowanych działań przyczyni się do ograniczenia 

problemów społeczności poprzez udostępnienie mieszkańcom miejsc integracji sąsiedzkiej, 

rekreacji, edukacji i kultury. Zwiększona w ten sposób aktywność społeczności korzystnie 

wpłynie na wzrost kapitału społecznego i aktywność gospodarczą. Pobudzona aktywność 

przełoży się na zintensyfikowane działania prozatrudnieniowe, Klub Integracji 

Wielopokoleniowej wraz ze świetlicą środowiskową, działający w zrewitalizowanym 

budynku Domu Ludowego będzie miejscem integracji mieszkańców. Wspólne spędzanie 

wolnego czasu przyczyni się do zacieśnienia więzów i stworzenia wspólnoty mieszkańców. 

Organ prowadzący będzie organizować w Klubie atrakcje i wydarzenia, które wzbogacą 

życie kulturalne społeczności. Prowadzona w budynku Domu Ludowego świetlica 

środowiskowa spełni funkcje edukacyjne i przyczyni się do ograniczenia problemów 

wychowawczych dzieci i młodzieży, zwiększy poziom opieki nad dziećmi i młodzieżą. Wieża 

widokowa oraz obszar otaczający wieżę będzie miał charakter miejsca do rekreacji. 

Wspólne odpoczywanie i spędzanie wolnego czasu umożliwi mieszkańcom integrację,  

a dzięki temu zwiększy się poziom aktywności społecznej. Ścieżka rowerowa poprawi 

dostępność do obszaru rewitalizowanego. Funkcjonowanie rewitalizowanych obiektów 

pozwoli na ograniczenie problemów zdiagnozowanych na obszarze zdegradowanym. 

Projekt polegać będzie na realizacji przedsięwzięć wzajemnie uzupełniających się. Każdy z 

przedstawionych projektów stanowi oddzielną inwestycję, niemniej jednak każda 

inwestycja będzie kierowana do rodzin, w których znajdują się osoby zagrożone ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym. Projekty stanowią odpowiedź na zdiagnozowane dla 

obszaru rewitalizacji problemy takie jak: brak miejsc dla integracji międzypokoleniowej, 

utrudniony dostęp do instytucji kultury oraz oferty kulturalnej ze względu na odległość i 

problemy komunikacyjne, utrudniony dostęp do miejsc rekreacji, niedobór zajęć 
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kulturalno-edukacyjnych ukierunkowanych na osoby starsze, niewystarczająca liczba 

oferta zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, brak zaplecza dla prowadzenia 

działalności kulturalnej, osłabienie funkcji wychowawczej rodziny, niska aktywność małych 

i średnich przedsiębiorstw, niski poziom przedsiębiorczości, niski poziom aktywności 

społecznej, niewystarczająca liczba miejsc pracy, niewydolność w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych, niedostateczna opieka nad dziećmi i młodzieżą, niski poziom integracji 

mieszkańców. Nadanie nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i gospodarczych 

budynkowi Domu Ludowego w Malawie pobudzać będzie aktywność środowisk lokalnych i 

stymulować współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, a także przeciwdziałać 

zjawisku wykluczenia zdiagnozowanego na obszarze zdegradowanym. Zagospodarowana 

przestrzeń publiczna zyska nowe funkcje społeczne i gospodarze. Oczekiwanym efektem 

rewitalizacyjnym jest także zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców oraz 

zwiększenie i poprawa jakości oferty sportowo – rekreacyjnej. Poprzez modernizację 

istniejącej ścieżki rowerowej zostanie zwiększona atrakcyjność jej wykorzystania, a co za 

tym idzie, zwiększy zainteresowanie mieszkańców do aktywnego spędzania czasu oraz 

zwiększenie więzi rodzinnych i społecznych.  

 

Główne efekty rewitalizacyjne to w szczególności:  

1. Stworzenie bezpiecznego i nowoczesnego miejsca do zabawy, rekreacji i aktywnego 

wypoczynku.  

2. Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności.  

3. Stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku poprzez budowę miejsca rekreacji. 

4. Stworzenie miejsca sprzyjającego nawiązywaniu nowych znajomości. 

5. Aktywny udział mieszkańców w lokalnej inicjatywie. 

6. Poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez rekreację i wypoczynek na świeżym 

powietrzu. 

7. Aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

8. Zwiększenie stopnia integracji mieszkańców. 

9. Podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców obszaru 

rewitalizacji. 

Spójność celów realizowanego projektu z celami zawartymi w Lokalnym 

Programie Rewitalizacji Gminy Krasne na lata 2016-2022 

Cel projektu Cel LPR 

5, 6, 7, 8, 9 

1.1 Aktywizacja gospodarcza obszaru rewitalizacji,  

w szczególności poprzez wykorzystanie posiadanych 

potencjałów turystycznych 

5, 6, 8, 9 1.2 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
1.3 Zwiększanie aktywności i zaangażowania społecznego 

społeczności lokalnej 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

2.1 Stworzenie bezpiecznych przestrzeni do prowadzenia 

działań integracyjnych dla mieszkańców kulturalnych i 

rekreacyjno-wypoczynkowych 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
2.2 Tworzenie oferty usług społecznych odpowiadającej 

na potrzeby mieszkańców 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
2.3 Uporządkowanie przestrzeni publicznej pod kątem 

funkcjonalnym i estetycznym 

2, 4, 5, 7, 8, 9 
2.4 Poprawa standardu świadczenia usług społecznych  

w tym edukacyjnych i kulturalnych 
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2.1.6. Gmina Lubenia 

 

Głównym celem projektu jest dla gminy Lubenia jest zapewnienie wysokiej jakości 

życia mieszkańców poprzez kompleksową rewitalizację sołectwa Straszydle oraz 

eliminacja lub ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych zidentyfikowanych  

w Lokalnym Programie Rewitalizacji. 

 

Cele szczegółowe:  

1. Kształtowanie atrakcyjnej i estetycznej przestrzeni publicznej. 

2. Zapewnianie dostępności do wysokiej jakości usług publicznych. 

3. Ochrona środowiska i ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń. 

4. Włączanie do życia społecznego osób wykluczonych i zagrożonych marginalizacją 

społeczną. 

5. Wspieranie aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców. 

6. Wzmacnianie kapitału społecznego dzieci i młodzieży. 

 

Wszystkie ww. cele wpisują się w Strategię Rozwoju Gminy Lubenia na lata 2017–2027. 

 

Cel projektu jest spójny z celem działania 6.5 RPO WP 2014 – 2020 - ograniczone problemy 

społeczne na terenach zdegradowanych.  

 

Spójność celów realizowanego projektu z celami zawartymi w Lokalnym 

Programie Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 2017-2023 

Cel projektu Cel LPR 

1, 2, 3 Cel rewitalizacji 1. Poprawa warunków życia lokalnej społeczności 

4, 5, 6, 7 
Cel rewitalizacji 2. Wzmocnienie aktywności społecznej  

i gospodarczej mieszkańców 

 

2.1.7. Gmina Łańcut 

 

Głównym celem projektu gminy Łańcut jest nadanie nowych funkcji społecznych  

i edukacyjnych budynkom Ośrodka Zdrowia w miejscowości Kosina oraz basenu  

w miejscowości Wysoka, mające na celu poprawę jakości i poziomu życia mieszkańców  

i pobudzenie ich aktywności społecznej i gospodarczej, a także eliminacja lub ograniczenie 

negatywnych zjawisk społecznych w tym wykluczenia społecznego poprzez uruchomienie 

Centrum Aktywności Społecznej w Handzlówce. 

 

Celami szczegółowymi zadań realizowanych przez Gminę Łańcut są: 

1. Rozwój oraz poprawa dostępności do infrastruktury społecznej poprzez przebudowę 

trzech budynków i budowli na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej w Handzlówce, 

rekreacyjnej przestrzeni wspólnej w miejscowości Wysoka, Domu Dziennego Pobytu 

dla Seniorów w Kosinie. 

2. Rekreacyjnej przestrzeni wspólnej w miejscowości Wysoka, Domu Dziennego Pobytu 

dla Seniorów w Kosinie. 

3. Aktywizacja mieszkańców (w tym również aktywizacja społeczna osób zagrożonych 

procesami wykluczenia i marginalizacji społecznej) w różnych dziedzinach życia 

społecznego poprzez uruchomienie Centrum Aktywności Społecznej w Handzlówce, 

rekreacyjnej przestrzeni wspólnej w miejscowości Wysoka, Domu Dziennego Pobytu 

dla Seniorów w Kosinie. 
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4. Poprawa dostępności i jakości oferty usług społecznych (w tym edukacyjnych,  

i pomocy społecznej) poprzez uruchomienie Centrum Aktywności Społecznej  

w Handzlówce, rekreacyjnej przestrzeni wspólnej w miejscowości Wysoka, Domu 

Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie. 

5. Wzmacnianie działań profilaktycznych wspierających rodzinę poprzez organizację 

warsztatów socjoterapeutyczne, warsztatów edukacyjno-profilaktycznych w ramach 

uruchomionego Centrum Aktywności Społecznej w Handzlówce. 

6. Wzbogacenie oferty zajęć profilaktyczno-edukacyjnych ukierunkowanych na osoby 

starsze poprzez uruchomienie Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie. 

7. Wzbogacenie oferty zajęć terapeutycznych, korekcyjnych i animacyjnych 

ukierunkowanych na osoby niepełnosprawne poprzez uruchomienie Domu Dziennego 

Pobytu dla Seniorów w Kosinie, Centrum Aktywności Społecznej w Handzlówce oraz 

przestrzeni wspólnej w Wysokiej. 

8. Wzbogacenie oferty zajęć edukacyjnych ukierunkowanych na dzieci i młodzież poprzez 

uruchomienie: Centrum Aktywności Społecznej w Handzlówce, rekreacyjnej 

przestrzeni wspólnej w miejscowości Wysoka. 

9. Wzrost bezpieczeństwa publicznego poprzez zamontowanie jednej instalacji 

monitoringu w miejscach realizacji projektu. 

 

Spójność celów realizowanego projektu z celami zawartymi w Lokalnym 

Programie Rewitalizacji dla Gminy Łańcut na lata 2016-2022 

Cel projektu Cel LPR 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
1.1 Przywrócenie do życia obiektów publicznych i ożywienie 

centrów miejscowości dla budowania relacji społecznych 

8 

1.2 Poprawa jakości życia mieszkańców, przede wszystkim 

w sferze bezpieczeństwa, jakości środowiska naturalnego 

oraz infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,  
2.1 Integracja międzypokoleniowa, w szczególności poprzez 

stworzenie warunków do aktywizacji różnych pokoleń 

1, 3, 4, 5, 6, 7 
2.2 Wprowadzenie na obszary zdegradowane nowych funkcji 

dedykowanych społeczności lokalnej 

 

2.1.8. Miasto Łańcut 

 

Głównym celem projektu jest ograniczenie skali występowania negatywnych zjawiska  

i procesów na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych oraz wzmocnienie wewnętrznego 

potencjału tego obszaru w celu zrównoważanego rozwoju całego miasta.  

Cele szczegółowe: 

1. Dalszy rozwój oferty usług publicznych kierowanych do różnych grup odbiorców 

poprzez rozwój usług kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych. 

2. Kształtowanie przestrzeni służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców poprzez 

poprawę stanu zagospodarowania i estetyki przestrzeni publicznej, poprawę stanu 

zagospodarowania i estetyki terenów zielonych, rewitalizacje przestrzeni 

międzyblokowych. 

3. Lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów w procesie rozwoju poprzez ochronę  

i udostępnienie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 

4. Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społeczeństwa poprzez 

integrację wewnątrzpokoleniową i międzypokoleniową seniorów. 
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5. Wzmocnienie procesów integracji i aktywizacji mieszkańców poprzez stymulowanie 

inicjatyw mieszkańców. 

6. Ochrona i zachowanie walorów przyrodniczo – krajobrazowych miasta poprzez 

poprawę stanu środowiska naturalnego. 

 

Spójność celów realizowanego projektu z celami zawartymi w Lokalnym 

Programie Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020** 

Cel projektu Cel LPR 

4, 5 
1.1. Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji 

społecznej 

4, 5 1.5. Wzmocnienie procesów integracji i aktywizacji mieszkańców 

1, 2, 3, 6 
2.2. Kształtowanie przestrzeni służących zaspokajaniu potrzeb 

mieszkańców 

1 
1.4. Dalszy rozwój oferty usług publicznych kierowanych do 

różnych grup odbiorców 

3 2.3. Lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów w procesie rozwoju 

1, 2 
2.4. Rozwój infrastruktury technicznej służącej wsparciu 

rewitalizacji 

1, 2, 3, 4, 5, 6 
2.1. Rozwój infrastruktury społecznej służącej zaspokajaniu potrzeb 

mieszkańców;  

2, 3, 6 
4.1. Ochrona i zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych 

miasta  

 

2.1.9. Gmina Miasto Rzeszów 

 

„Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF (Rewitalizacja osiedli Śródmieście, 

Andersa i Grota Roweckiego w Rzeszowie)” 

 

Planuje się, że na terenach objętych rewitalizacją w wyniku przeprowadzonych 

wielopłaszczyznowych kompatybilnych działań infrastrukturalnych i społecznych znacznie 

zniwelowane będą problemy zdiagnozowane w LPR Gminy Miasto Rzeszów i wymienione  

w rozdziale 1.2.SW, w szczególności takie, jak alkoholizm, bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych, brak poczucia bezpieczeństwa, nasilona przestępczość, liczba 

„Niebieskich Kart”, bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnościami. 

Uporządkowanie przestrzeni i jej atrakcyjne i funkcjonalne zagospodarowanie będzie 

przeciwdziałało odpływowi mieszkańców z terenów rewitalizowanych, a w dłuższym okresie 

czasu pozwoli przyciągnąć młodych ludzi, rodziny z małymi dziećmi, które będą mogły 

bezpiecznie bawić się na podwórkach.  

Powstałe w ten sposób warunki będą w większym stopniu zachęcały inwestorów do 

prowadzenia działalności na zrewitalizowanych obszarach oraz do rozwoju funkcji 

usługowych. Efektem przedsięwzięcia będzie także podniesienie jakości życia na obszarach 

rewitalizowanych. Poprzez realizację przedsięwzięcia obszary kryzysowe, staną się 

obszarem atrakcyjnym pod względem przestrzenno-funkcjonalnym, gospodarczym, 

rekreacyjnym, kulturowym, społecznym i środowiskowym, przy zachowaniu zasad 

zrównoważonego rozwoju. Zrewitalizowany obszar oferować będzie mieszkańcom  

i przestrzenie publiczne, charakteryzujące się dużą funkcjonalnością, estetyką oraz 

wysokim poziomem bezpieczeństwa publicznego (planowany montaż monitoringu 

przyczyni się do zmniejszenia przestępczości i wzrostu poczucia bezpieczeństwa 

mieszkańców). Powstaną miejsca sprzyjające podnoszeniu integracji społecznej i włączeniu 
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społecznemu, w szczególności osób starszych, niepełnosprawnych, a także dzieci  

i młodzieży i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Zagospodarowane i uporządkowane tereny zdegradowane zachęcą do dbałości i ochrony 

walorów przyrodniczych oraz przyczynią się do wzrostu świadomości ekologicznej 

mieszkańców. Uruchomione, liczne programy społeczne przeciwdziałać będą zjawisku 

wykluczenia społecznego, w szczególności wśród młodzieży, osób bezrobotnych, starszych 

i niepełnosprawnych. W efekcie działań rewitalizacyjnych osoby zagrożone wykluczeniem 

uzyskają możliwość szerszego zaspakajania swoich potrzeb życiowych i społecznych. 

 

Głównym celem działań rewitalizacyjnych na terenie miasta Rzeszowa jest wzmocnienie 

wewnętrznego potencjału rozwojowego Rzeszowa poprzez odnowę oraz zagospodarowanie 

terenów i obiektów wymagających wsparcia, zapewnienie szerokiej dostępności usług 

publicznych oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym. 

 

Cel główny realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe: 

1. Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym oraz wykluczeniu 

społecznemu, poprzez utworzenie ogólnodostępnych, bezpiecznych miejsc 

wypoczynku i integracji społecznej. 

2. Rozwój infrastruktury społecznej z uwzględnieniem różnych grup wiekowych, 

poprzez utworzenie miejsc wypoczynku i integracji społecznej oraz placówki 

wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. 

3. Kształtowanie atrakcyjnej i estetycznej przestrzeni publicznej służącej zaspokajaniu 

potrzeb mieszkańców, poprzez utworzenie ogólnodostępnych, bezpiecznych miejsc 

wypoczynku i integracji społecznej. 

4. Zapewnianie dostępności do wysokiej jakości usług publicznych, poprzez utworzenie 

placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży . 

5. Wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców poprzez włączanie do życia 

społecznego osób wykluczonych i zagrożonych marginalizacją społeczną. 

6. Wzmacnianie kapitału społecznego dzieci i młodzieży poprzez utworzenie placówki 

wsparcia dziennego. 

7. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego na rewitalizowanych 

obszarach, poprzez modernizację dróg i oświetlenia ulicznego na os. Andersa oraz 

utworzenie systemu bezpieczeństwa na zrewitalizowanych podwórkach. 

 

Spójność celów realizowanego projektu z celami zawartymi w Lokalnym 

Programie Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023 

Cel projektu Cel LPR 

Sfera społeczna procesu rewitalizacji: 

1, 5, 6 1.2 Przeciwdziałanie ubóstwu 

1, 2, 5, 6 
1.4 Wzmocnienie procesu integracji wewnątrzpokoleniowej  

i międzypokoleniowej 

1, 2, 5, 6 
1.5 Wspieranie inicjatyw mających na celu wzmocnienie więzi 

społecznych 

1, 2, 5, 6 
1.8 Rozwój oferty rekreacyjnej, sportowej, edukacyjnej  

i kulturalnej dla dzieci i młodzieży 

1, 2, 5 1.9 Aktywizacja społeczna osób starszych 

1, 2, 5, 6 1.10 Aktywizacja społeczna młodzieży 

3, 7 1.13 Poprawa poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna procesu rewitalizacji 

4, 6 1.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i sportowej 
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Spójność celów realizowanego projektu z celami zawartymi w Lokalnym 

Programie Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023 

Cel projektu Cel LPR 

4, 5 1.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i opieki społecznej 

4, 6 1.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i kulturalnej 

4, 6 
1.4 Rozwój infrastruktury technicznej, służącej wsparciu procesu 

rewitalizacji 

3, 4, 6, 7 
3.3 Uporządkowanie przestrzeni publicznej pod kątem 

funkcjonalnym i estetycznym 

3, 4, 7 3.4 Poprawa stanu zagospodarowania i estetyki terenów zielonych 

Sfera gospodarcza procesu rewitalizacji 

1, 7 
1.1 Stworzenie warunków zachęcających inwestorów, 

zainteresowanych prowadzeniem działalności na zrewitalizowanych 

obszarach 

3, 4, 6 
1.2 Poprawa warunków dla rozwoju funkcji usługowych,  

w szczególności z zakresu ochrony zdrowia, rehabilitacji, opieki 

geriatrycznej, kultury i turystyki 

 

 

2.1.10. Gmina Świlcza 

 

„Rewitalizacja Gminy Świlcza – Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” 

 

Głównym celem projektu dla Gminy Świlcza jest nadanie nowych funkcji społecznych  

i edukacyjnych zabytkowemu budynkowi Spichlerza w Trzciannie mające na celu poprawę 

jakości i poziomu życia mieszkańców i pobudzenie ich aktywności społecznej, a także 

przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego zdiagnozowanego na obszarze 

rewitalizacji. 

Główny cel projektu będzie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, do których 

należy zaliczyć: 

1. Poprawa dostępności i standardu świadczenia usług społecznych (ochrony zdrowia 

i pomocy społecznej, edukacyjnych, kulturalnych) poprzez uruchomienie Gminnego 

Klubu Seniora - jako dom dziennej opieki dla osób starszych. 

2. Nadanie nowych funkcji obszarowi przestrzeni publicznej poprzez przebudowę 

byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego  

w Trzcianie na potrzeby Gminnego Klubu Seniora, jako dom dziennej opieki dla osób 

starszych. 

3. Aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mierzone na 

podstawie ilości osób objętych działaniami aktywizacyjnymi. 

4. Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej. 

5. Kreowanie przestrzeni służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców poprzez 

aktywizację mieszkańców (w tym również aktywizację społeczną osób zagrożonych 

procesami wykluczenia i marginalizacji społecznej) w różnych dziedzinach życia 

społecznego poprzez uruchomienie Gminnego Klubu Seniora. 

6. Wzmocnienie procesów integracji i aktywizacji mieszkańców poprzez podniesienie 

poziomu integracji międzypokoleniowej w tym stworzenie warunków dla integracji 

osób starszych poprzez uruchomienie Gminnego Klubu Seniora. 

7. Podniesienie poziomu estetycznego rewitalizowanego obszaru poprzez przebudowę 

byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego  

w Trzcianie na potrzeby Gminnego Klubu Seniora, jako dom dziennej opieki dla osób 

starszych. 
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8. Rozwiązanie problemów społecznych określonych w LPR poprzez zwiększenie 

dostępu do usług doradczo – szkoleniowych o charakterze specjalistycznym poprzez 

utworzenie Gminnego Klubu Seniora. 

 

Spójność celów realizowanego projektu z celami zawartymi w Lokalnym 

Programie Rewitalizacji Gminy Świlcza na lata 2018-2023 

Cel projektu Cel LPR 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

1.1. Rozwój infrastruktury społecznej, która przyczyni się do 

promowania włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do 

usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych 

3, 4, 5, 6, 8 
1.2 Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji 

społecznej 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
2.1. Wykorzystanie istniejących zasobów do tworzenia 

atrakcyjnej oferty kulturalnej 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2.2. Kształtowanie wysokiej wartości przestrzeni publicznej 

 

 

2.1.11. Gmina Tyczyn 

 

„Kompleksowa rewitalizacja na ternie ROF: rewitalizacja zespołu parkowego  

w Tyczynie” 

 

Głównym celem projektu jest przywrócenie funkcjonalności poszczególnych terenów  

i stworzenie warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego na obszarze 

problemowym/zdegradowanym. 

Cel główny zostanie zrealizowany przez następujące cele szczegółowe: 

1. Rozwój oraz poprawa dostępności do infrastruktury społecznej poprzez rewitalizacją 

zespołu parkowego w Tyczynie. 

2. Aktywizacja mieszkańców poprzez rewitalizację zespołu parkowego w Tyczynie 

pozwalającą organizację ważnych wydarzeń i imprez plenerowych.  

3. Wzbogacenie oferty zajęć edukacyjnych (korepetycje, zajęcia wypełniające czas 

wolny, warsztaty tematyczne, prowadzone będą zajęcia psychokorekcyjne) 

ukierunkowanych na dzieci i młodzież poprzez uruchomienie świetlicy. 

4. Rozwój oferty usług społecznych odpowiadającej na potrzeby mieszkańców. 

 

Spójność celów realizowanego projektu z celami zawartymi w Lokalnym 

Programie Rewitalizacji Gminy Tyczyn na lata 2016-2022 

Cel projektu Cel LPR 

1, 2, 3 
1.1 Wprowadzenie na obszary zdegradowane nowych funkcji 

dedykowanych społeczności lokalnej 

2, 3, 4 
1.3 Zapewnienie dostępu do podstawowych usług warunkujących 

dobrą jakość życia 
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2.2. Przedmiot i produkty projektu 

 

2.2.1. Przedmiot projektu 

 

Projekt: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” obejmuje następujące 

przedsięwzięcia realizowane przez poszczególnych partnerów: 

 

1. Gmina Boguchwała: „Rewitalizacja Miasta Boguchwała – Kompleksowa rewitalizacja 

na terenie ROF” projekt: „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie 

Boguchwała”. 

2. Gmina Czarna: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - Rewitalizacja Ośrodka 

Garncarskiego w Medyni Głogowskiej”. 

3. Gmina Czudec: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Rewitalizacja 

miejscowości Czudec prowadząca do jego społeczno-gospodarczego i przestrzennego 

rozwoju”. 

4. Gmina Głogów Małopolski: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – 

Przywrócenie i nadanie nowych funkcji obszarom publicznym na terenie gminy 

Głogów Małopolski”. 

5. Gmina Krasne: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Kompleksowa 

rewitalizacja wzgórza Marii Magdaleny w miejscowości Malawa prowadząca do jej 

społeczno-gospodarczego rozwoju”. 

6. Gmina Lubenia: „Kompleksowa rewitalizacja sołectwa Straszydle w celu zapewnienia 

wysokiej jakości życia mieszkańców”. 

7. Gmina Łańcut: „Kompleksowa rewitalizacja Gminy Łańcut”. 

8. Miasto Łańcut:  

a) „Rewitalizacja Placu Sobieskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb 

utworzenia traktów spacerowych, przestrzeni turystycznej, kulturalnej  

i edukacyjnej”*, 

b) „Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkaniowych na 

obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łańcucie”, 

c) „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 70a w Łańcucie oraz 

nadanie mu nowych funkcji kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych  

i społecznych”, 

d) „Rewitalizacja i zagospodarowanie Lasu Bażantarnia w Łańcucie dla potrzeb 

Parku Wypoczynku i Rekreacji”. 

9. Gmina Miasto Rzeszów: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF (Rewitalizacja 

osiedli Śródmieście, Andersa i Grota Roweckiego w Rzeszowie)”. 

10. Gmina Świlcza: „Rewitalizacja Gminy Świlcza – Kompleksowa rewitalizacja na terenie 

ROF”. 

11. Gmina Tyczyn: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF: rewitalizacja zespołu 

parkowego w Tyczynie”. 

 

Poniżej przedstawiono zakres rzeczowy poszczególnych przedsięwzięć wraz ze wskazaniem 

typu projektu określonego w SzOOP dla działania 6.5.RPO, który reprezentuje dana 

inwestycja: 
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2.2.1.1. Gmina Boguchwała 

 

Zadanie „Rewitalizacja miasta Boguchwała – Kompleksowa rewitalizacja na 

terenie ROF”, projekt „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie 

Boguchwała” przewiduje realizację dwóch działań: 

 

1. Działanie „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania spichlerza – Centrum 

Wsparcia Przedsiębiorczości w Gminie Boguchwała”, stanowiące typ projektu nr 1a)  

z SzOOP – zakres rzeczowy dotyczy budynku zdegradowanego, obecnie nieużytkowanego, 

pełniącego w przeszłości funkcje magazynowe (przechowywanie zboża), któremu nadane 

zostaną nowe funkcje społeczne, gospodarcze, edukacyjne.  

Obecnie budynek zabytkowego spichlerza jest obiektem nieużytkowanym w stanie 

surowym zamkniętym. Jest to budynek zdegradowany, który trwale utracił swoje funkcje  

i przeznaczenie, nie jest wykorzystywany do prowadzenia jakiejkolwiek działalności oraz 

wykorzystanie go do prowadzenia działalności nie jest możliwe ze względów technicznych. 

Zakres robót dotyczy działań związanych z przebudową budynku.  

 

Obecnie budynek zabytkowego Spichlerza jest budynkiem zdegradowanym, obecnie 

nieużytkowanym, pełniącym w przeszłości funkcje magazynowe – przechowywanie zboża. 

Budynek ten nigdy nie pełnił innych funkcji niż wyżej określona. Nowe funkcje zostały 

zaplanowane i określone w uzyskanych pozwoleniach na budowę jednak nigdy budynek 

Spichlerza nie był użytkowany zgodnie z nimi.  Budynek ten trwale utracił pierwotne 

funkcje, jest w stanie surowym zamkniętym i poprzez realizację projektu nadane zostaną 

mu nowe funkcje społeczne, gospodarcze i edukacyjne. Nadanie nowej funkcji 

pomieszczeniom w budynku Spichlerza dotyczy zmiany z funkcji magazynu zboża na nowe 

wskazane w ramach przedmiotowego projektu funkcje. Stąd planowane do nadania 

zabytkowemu Spichlerzowi nowe funkcje nie są pozorne, ponieważ nigdy wcześniej nie 

były one pełnione, co jest zgodne z typami projektów zgodnie z SZOOP i Regulaminem 

naboru. 

 

2. Działanie „Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale – Poprawa stanu technicznego  

i funkcjonalnego obiektu – Centrum Rozwoju Społecznego”, stanowiące typ projektu nr 1a) 

z SzOOP – zakres rzeczowy dotyczy budynku zdegradowanego, obecnie nieużytkowanego, 

pełniącego w przeszłości funkcje biurowe oraz kulturalne, któremu nadane zostaną nowe 

funkcje społeczne, gospodarcze i edukacyjne. 

Jest to budynek zdegradowany, który trwale utracił swoje funkcje i przeznaczenie, nie jest 

wykorzystywany do prowadzenia jakiejkolwiek działalności oraz wykorzystanie go do 

prowadzenia działalności nie jest możliwe ze względu na zły stan techniczny. Zakres robót 

dotyczy działań związanych z przebudową budynku.  

 

W ramach projektu wyłącznie, jako element uzupełniający realizację kompleksowego 

projektu przyczyniającego się do osiągnięcia celów Lokalnego Programu Rewitalizacji, 

planowane są: 

1. Działanie „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Spichlerza – Centrum 

Wsparcia Przedsiębiorczości w Gminie Boguchwała”: 

 zakup sprzętu i wyposażenia bezpośrednio związanego z funkcjami, jakie będą 

pełnione; 

 system poprawy bezpieczeństwa publicznego (monitoring). 
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2. Działanie „Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale – Poprawa stanu technicznego  

i funkcjonalnego obiektu – Centrum Rozwoju Społecznego”: 

 zakup sprzętu i wyposażenia bezpośrednio związanego z funkcjami, jakie będą 

pełnione; 

 system poprawy bezpieczeństwa publicznego (monitoring). 

 

2.2.1.2. Gmina Czarna 

 

Projekt: „Kompleksowa Rewitalizacja na terenie ROF - Rewitalizacja Ośrodka 

Garncarskiego w Medyni Głogowskiej” 

 

Projekt obejmuje rozbudowę istniejącej Zagrody Garncarskiej, rekonstrukcję nieczynnych 

warsztatów i pieców garncarskich w celu nadania im nowych funkcji – gospodarczo – 

społecznych (sprzyjanie rozwojowi działalności gospodarczych prowadzenie prezentacji, 

warsztatów) poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, remont budynków w ramach 

kompleksu Zagrody Garncarskiej. Kompleks Zagrody Garncarskiej to budynki użyteczności 

publicznej w rozumieniu zapisów SZOOP. Budowa nowych budynków w ramach projektu 

stanowi niezbędny element koncepcji rozbudowy Zagrody Garncarskiej, która będzie 

rewitalizowana. Rewitalizacja przyczyni się do fizycznej, gospodarczej i społecznej 

rewitalizacji i regeneracji obszarów rewitalizowanych. Cały kompleks Zagrody Garncarskiej 

objęty projektem będzie pełnił funkcje gospodarcze, społeczne. 

 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

1. Budynek A - budynek użyteczności publicznej (nadanie nowej funkcji) – budowa 

budynku – budynek pełnił będzie funkcje gospodarczo społeczną – budowa niezbędna 

jest dla funkcjonowania całego zrewitalizowanego obszaru zagłębia garncarskiego. 

Wykonanie budynku pozwoli na: 

 ekspozycję produktów regionalnych, które można będzie kupić u garncarzy na 

terenie zagłębia, w prywatnych pracowniach, 

 przedstawienie informacji na temat oferty aktywizującej mieszkańców, w tym 

osoby niepełnosprawne, starsze, dzieci i młodzież. 

2. Budynek B - budynek użyteczności publicznej (nadanie nowej funkcji) – funkcja 

pierwotna: dom mieszkalny garncarza. Funkcja obecna: gastronomiczna, miejsce 

przygotowywania posiłków dla uczestników warsztatów, magazyn eksponatów. Nowe 

funkcje: społeczno-gospodarcze: 

 dom garncarza pocz. XX w., ekspozycja dawnych sprzętów pochodzących  

z obszaru zrewitalizowanego, miejsce spotkań degustacji potraw regionalnych 

w naczyniach glinianych 

  obiekt ma być ekspozycją dawnych sprzętów zebranych przez mieszkańców 

zagłębia, 

 ma wpłynąć na aktywizację mieszkańców wokół tematu tworzenia wspólnej 

przestrzeni przypominającej o ich wspólnej historii, miejsce, gdzie osoby 

starsze będą przekazywały informację o swoim pokoleniu dzieciom  

i młodzieży, będąc w roli przewodników, 

 budynek służył będzie także, jako wzorzec poglądowy dla wszystkich 

mieszkańców, którzy posiadają dawne pracownie i będą chcieli przywrócić lub 

nadać im funkcje gospodarczo, ekspozycyjne, turystyczne (odpowiada na 

problem z LPR - brak infrastruktury do rozwoju turystyki). 
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3. Budynek C - budynek użyteczności publicznej (nadanie nowej funkcji) – budowa 

budynku w miejscu istniejącej szopy gospodarczej. Obecna funkcja budynku: 

magazynowa, w szopie znajduje się piec garncarski, drewno na opał. Funkcja nowego 

budynku: gospodarcza, społeczna, ekspozycyjna, budynek jest niezbędny do 

wyeksponowania garncarskiego pieca, także eksponatów ceramicznych przekazanych 

przez rodziny byłych i obecnych garncarzy. W budynku znajdować się będzie 

projekcja archiwalnego filmu nagranego z udziałem garncarzy oraz nagrania 

wywiadów z garncarzami i ich rodzinami. W obiekcie przedstawione będą 

poszczególne etapy wykonywania naczyń i technologia wypalania, wyeksponowane 

będą wzory naczyń i figur pochodzące z terenu zagłębia z różnych okresów, w tym 

także naczynia współczesne, z ich nową funkcją. Będą to wzorce, którymi będą mogli 

inspirować się młodzi ceramicy. W obiekcie znajdą się odsłuchy, dzięki którym 

odtwarzane będą głosy mieszkańców starszego pokolenia opowiadających  

o tradycjach, osobach wybitnych miejscowych twórców (z myślą o osobach 

niewidzących). W budynku znajdować się będą eksponaty – sposób ich eksponowania 

i przybliżania historii o tradycji będzie dostosowany dla osób z dysfunkcjami. Na 

posadzce prześwitu budynku będzie przedstawiona ceramiczna makieta całego 

zagłębia dla osób nie mogących się poruszać po całym terenie, również dla osób 

starszych. 

4. Budynek D - budynek użyteczności publicznej (nadanie nowej funkcji) – remont, 

odnowienie istniejącego budynku. Dotychczasowa funkcja: budynek gospodarczy, 

sklep z pamiątkami. Nowa funkcja: gospodarcza, społeczna: warsztat garncarza  

z pocz. XX wieku – ekspozycja sprzętów pochodzących z zrewitalizowanego obszaru, 

skład gliny, narzędzia. Budynek służył będzie, jako wzorzec poglądowy dla wszystkich 

mieszkańców, którzy posiadają dawne pracownie i będą chcieli przywrócić lub nadać 

im funkcje gospodarczo, ekspozycyjne, turystyczne. Obiekt ma wpłynąć na 

aktywizację mieszkańców wokół tematu tworzenia wspólnej przestrzeni 

przypominającej o ich wspólnej historii, miejsce, gdzie osoby starsze będą 

przekazywały informację o swoim pokoleniu dzieciom i młodzieży, będąc w roli 

przewodników. W budynku będą organizowane prezentacje pracy na kole 

garncarskim poruszanym za pomocą nogi, prezentacje wykonywane będą przez 

garncarzy starszego pokolenia.  

5. Budynek E - budynek użyteczności publicznej (nadanie nowej funkcji) – budowa 

budynku na miejscu obecnej wiaty, w której odbywają się warsztaty dla dzieci  

i młodzieży oraz spotkania mieszkańców. Nowy budynek jest niezbędny do 

kontynuowania obecnych funkcji, jednak zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oraz  

z możliwością kontynuowania funkcji także w okresie poza sezonem letnim. Funkcje 

nowego budynku gospodarcza, społeczna: warsztatowo-szkoleniowy, miejsce 

aktywizacji mieszkańców, spotkań, integracji środowiskowych, miejsce warsztatów 

terapeutycznych – ergoterapia- terapia przez pracę, dla rodziców i dzieci, nauka 

zawodu ceramik, szkolenia dla instruktorów (ceramików, garncarzy, plastyków) do 

prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi i osobami z dysfunkcjami, 

spotkania mieszkańców, organizacji lokalnych, zajęcia dla dzieci, młodzieży, osób 

starszych (oferta spędzania czasu wolnego). 

 

Zagospodarowanie terenu (dziedziniec) przyległego otoczenia funkcjonalnie związanego  

z budynkiem/obiektem: 

1. Podesty drewniane z pochylniami dla niepełnosprawnych, pełniące również rolę siedzisk 

– przyjazne dla rodzin dzieci osób niepełnosprawnych, 
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2. Miejsce wykopu gliny –wydobywanie ręczne gliny przez uczestników warsztatów, 

ergoterapia, integracja sensoryczna, 

3. Piec do wypału ceramiki tradycyjny (wybudowany na wzór istniejącego dotychczas w 

zagrodzie) - zdobywanie doświadczenia przez przyszłych potencjalnych ceramików, 

integracja mieszkańców wokół wspólnego kilkugodzinnego wypalania naczyń, 

wypalanie wykonanych na zajęciach przedmiotów z gliny, 

4. Miejsce na stoiska z rzemiosłem, siedziska na plenerowe warsztaty, koncerty, 

spektakle, filmy. 

 

W ramach ww. typów projektów (wyłącznie, jako element uzupełniający realizację 

kompleksowego projektu przyczyniającego się do osiągnięcia celów Programu 

Rewitalizacji) planowane są:  

1. Zakup wyposażenia – dawnych sprzętów garncarskich, mebli, sprzętu, urządzeń, 

instalacji multimedialnych, eksponatów, tablic itp. 

2. Rewitalizacja drogi gminnej działka nr 1456 z przeznaczeniem na „Ulicę Władysławy 

Prucnal”, która pełnić będzie rolę deptaka poprzez przykrycie rowów, montaż 

siedzisk, oświetlenia, tablic informacyjnych informujących o tradycjach 

garncarskich, – funkcja – integracyjna dla mieszkańców. Rewitalizacja drogi 

niezbędna jest do poprawy dostępności do rewitalizowanych obiektów. Ośrodek 

garncarski zlokalizowany jest przy drodze wojewódzkiej, na której występuje duże 

natężanie ruchu. 

 

2.2.1.3. Gmina Czudec 

 

Zadanie: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Rewitalizacja 

miejscowości Czudec prowadząca do jego społeczno-gospodarczego  

i przestrzennego rozwoju” wpisuje się w: 1) Typ 1b SzOOP obszar przestrzeni publicznej 

– Wyeksponowanie zabytkowej części Czudca; 2) Typ projektu 1a) SzOOP budynek 

użyteczności publicznej. 

 

Zakres rzeczowy przedstawia się następująco:  

1. Wyeksponowanie zabytkowej części Czudca poprzez: 

a) przebudowę nawierzchni Rynku, 

b) przebudowę istniejącej studni, 

c) stworzenie miejsc do handlu wyrobami lokalnymi i prezentacji, i produktów lokalnych  

d) uporządkowanie przestrzeni i poprawa estetyki centrum Czudca: wprowadzenie 

elementów małej architektury, w tym m. in. fontanny wraz z komorą techniczną, 

ławek; koszy na odpady; stojaków rowerowych, masztów flagowych, gablot, donic, 

wiaty przystankowej, słupków ograniczających ruch, przebudowa schodów do 

budynków w pierzei północnej, likwidacja barier architektonicznych, przebudowa sieci 

elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, w tym wyposażenie terenu w oświetlenie 

wraz z doświetleniem płyty rynku oraz związanych z nim obiektów: pomnika papieża 

i fontann; wyposażenie Rynku w system monitoringu (kamery + rejestrator). 

Wskazany powyżej zakres stanowi typ projektu nr 1b) z SzOOP – obszar przestrzeni 

publicznej. Jako element uzupełniający zaplanowano: przebudowę i zakup systemów 

poprawy bezpieczeństwa publicznego. 

 

Teren rynku został wytyczony prawdopodobnie po powtórnej lokacji miasta w 1461 r. 

Miasto lokowane było w 1427 r. i zapewne znajdował się w innym miejscu tj. przy obecnej 

ul. św. Marcina Wówczas to wymierzono centralny plac rynku miejskiego o rzucie 
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prostokąta zbliżonego kształtem do kwadratu o wymiarach 90 x 80 m z częściowym 

wykorzystaniem dawnej sieci drożnej, nieco zniekształconym turbinowym układzie ulic 

wyprowadzony z czterech naroży. W trakcie powtórnej lokacji nowy podział miasta oparto 

o dawny układ turbinowy z wykorzystaniem poprzednio zagospodarowanych obszarów oraz 

z częściowym zachowaniem rozplanowania pierwotnej wsi Czudec, a także terenów 

wymierzonych w czasie pierwszej lokacji miejskiej. Zniekształcenie układu drożnego  

w zachodniej pierzei rynkowej prawdopodobnie wynikało z istniejącego już w 1435 r. 

kościoła filialnego zap. szpitalnego p.w. św., Zofii. Natomiast wg innych badaczy miasto 

wymierzono na nowo opierając południową pierzeję rynku o szlak handlowy łączący 

Rzeszów ze Strzyżowem, Krosnem i Jasłem i dalej biegnący ku ówczesnej granicy  

z Węgrami. Szlak ten w obrębie rynku uległ poszerzeniu i przesunięciu ku północy  

w ramach remontu w latach 60-tych XX w. Bloki przyrynkowe podzielono na działki 

siedliskowe o szerokości od 10 do 11 m i głębokości od 45 do 65m. Wielkość rynku od 

czasu lokacji nie uległa znaczniejszym zmianom, modyfikacje wynikały z odbudów 

zabudowy miejskiej w wyniku licznych pożarów, drewnianych domów oraz cofnięciu się lub 

przesunięciu w stronę środka rynku zabudowy pierzei przyrynkowych przez zabudowę lub 

likwidację podcieni. W latach 60-tych XX w. wyburzono w ramach poszerzenia  

i wyprostowania drogi Rzeszów - Strzyżów murowany zajazd w miejsce, którego 

wybudowano w ostatnich czasach budynek handlowy o dostosowanych wymiarach do 

obecnego kształtu działki. W nieokreślonym czasie likwidacji uległ także dom w narożu 

zachodnio - południowym pierzei zachodniej. Wokół rynku przy wszystkich jego pierzejach 

znajduje się murowana i drewniana zabytkowa zabudowa, częściowo wpisana do rejestru 

zabytków w ramach układu zabytkowego Czudca oraz figurująca w wojewódzkiej i gminnej 

ewidencji zabytków nieruchomych. Bardzo cenna jest drewniana zabudowa północnej 

pierzei rynku wybudowana na uskoku tereny, opadającego w kierunku płyty rynku,  

w szkarpie zlokalizowane są wejścia do piwnic. Piwnice te są reliktami po wcześniejszych 

budynkach, które spłonęły w pożarze Czudca w 1865 r.  

 

Obecnie rynek w Czudcu jest objęty ścisłą ochroną konserwatorską, decyzją w sprawie 

wpisania dobra kultury do rejestru zabytków z dnia 22.08.1968 r. Otacza go drewniana 

zabudowa o wysokiej wartości architektonicznej i poznawczej, Układ centralnej części placu 

jest delikatnie asymetryczny. Płyta rynku przez lata przeobraziła się w skwer. Rynek  

w Czudcu posiada kopertowy układ utwardzonych ścieżek spacerowych. Kształtem zbliżony 

jest do czworoboku opisanego na okręgu o promieniu 30 m. Rynek obejmuje płytę główną 

oraz przyległe ulice. Na płycie rynku znajduje się mała architektura, zieleń średnia  

i wysoka, oświetlenie, wolnostojący kiosk oraz budynek usługowy. Obwodowo do rynku 

przylegają ulice z wydzielonymi miejscami postojowymi. Wokół rynku odbywa się ruch 

okrężny. Nawierzchnie ulic obwodowych są asfaltowe, chodniki zaś są z kostki brukowej.  

W sąsiedztwie znajduję się zwarta zabudowa mieszkaniowo - usługowa oraz tereny 

komunikacyjne. Oświetlenie trenu stanowią latarnie zlokalizowane na betonowych lub 

drewnianych słupach elektrycznych wyposażonych w jedną lub dwie oprawy oświetleniowe. 

W obrębie placu znajdują się elementy małej architektury: tablica informacyjna dot. 

miejscowości, metalowa pompa na miejscu dawnej studni, pomnik papierze Jana Pawła II, 

ławki oraz kosze na śmieci i wiaty przystankowe. 

Zaburzenie ciągłości zabudowy otaczającej rynek, gęste obsadzenie płyty rynku drzewami 

oraz zmiany układu komunikacyjnego doprowadziły do dezintegracji przestrzennej wnętrza 

rynku, który utracił charakter otwartego placu miejskiego. W ciągu kilku minionych dekad 

pojawiły się kolejne obiekty, które dodatkowo spotęgowały ten efekt. Rynek wymaga 

uporządkowania przestrzennego i nadania mu bardziej otwartego charakteru, dzięki czemu 

będzie możliwe przywrócenie pierwotnych powiązań widokowych między pierzejami  
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i ekspozycja budynków o dużej wartości architektonicznej. Konieczne jest również 

uregulowanie nośników reklamowych i bardziej dyskretne ukształtowanie elementów małej 

architektury.  Zaplanowana w ramach projektu organizacja przestrzeni rynku ma na celu 

stworzenie nowoczesnej, reprezentacyjnej przestrzeni stanowiącej prawdziwe "serce 

miasta" i przedmiot identyfikacji jego mieszkańców, a także podkreślenie historycznego 

charakteru tego miejsca. 

 

Inwestycja służyć będzie przede wszystkim mieszkańcom obszaru rewitalizacji, ale także 

wszystkim mieszkańcom Gminy Czudec. Przyjęcie do realizacji tego zadania wynika  

z potrzeby stworzenia nowych perspektyw aktywizacji społeczno-gospodarczej 

mieszkańców obszaru rewitalizacji, rozszerzenia oferty kulturalno-oświatowej. 

Rewitalizacja Rynku w Czudcu stworzy bezpieczne przestrzenie dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców w zakresie bezpiecznych miejsc dla spędzania wolnego czasu, sprzyjających 

nawiązywaniu kontaktów społecznych, a także poprawy estetyki przestrzeni  

i w konsekwencji zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy. Rynek obecnie pełni 

funkcję jedynie społeczną. Realizacja inwestycji pozwoli na nadanie Rynkowi nowych 

funkcji gospodarczych, turystycznych i kulturalnych mieszkańców Gminy (obecnie 

niezagospodarowany i zdegradowany teren). 

 

2. Budowa „Centrum bezpieczeństwa, kultury i integracji społecznej” przeznaczonego na 

potrzeby kultury, społeczne, a także mieszczącego pomieszczenia związane  

z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, wraz z niezbędnymi wyposażeniem oraz 

infrastrukturą techniczną. 

 

Budowa wielofunkcyjnego obiektu obejmuje: budowę garaży dla OSP wraz ze świetlicą  

i zapleczem, pomieszczenia dla koła Gospodyń wsi Czudec i Przedmieścia Czudeckiego, sali 

konferencyjno-widowiskowej na około 120 miejsc, z zapleczem magazynowym  

i pomieszczeniami dla Ośrodka Kultury oraz sale warsztatowe oraz szkoleniowe 

(pomieszczenia prób orkiestry, zespołów regionalnych, wykładów, gier itp.). Obiekt będzie 

dostosowany również dla osób niepełnosprawnych.  

Wskazany powyżej zakres stanowi typ projektu nr 1a) z SzOOP – budynek użyteczności 

publicznej. Część budynku przeznaczona pod działalność OSP zostanie wyłączona do 

wydatków niekwalifikowanych projektu. 

 

Zlokalizowanie obiektu w centrum Gminy pozwoli na korzystanie z obiektu mieszkańcom 

obszaru rewitalizacji, ale także wszystkim mieszkańcom gminy Czudec – będzie, zatem 

oddziaływać na obszary zdegradowane. Realizację zadania uzasadnia m.in. zgłaszana przez 

mieszkańców potrzeba stworzenia nowych przestrzeni i miejsc sprzyjających integracji 

społecznej. Realizacja projektu to także rozszerzenie oferty kulturalno-oświatowej  

i szkoleniowej dla mieszkańców a w szczególności dla dzieci i młodzieży, dla osób starszych 

oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Budowa Centrum wpłynie dodatkowo 

na poprawę estetyki przestrzeni oraz poprawę bezpieczeństwa obszaru - ze względu na 

umieszczenie w nim OSP Czudec, która jako jednostka wpisana do KSRD prowadzi działania 

ratownicze na terenie całej gminy. 
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2.2.1.4. Gmina Głogów Małopolski 

 

Zadanie: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Przywrócenie i nadanie 

nowych funkcji obszarom publicznym na terenie gminy Głogów Małopolski” 

wpisuje się w Typ projektu 1b) z SzOOP. 

Zakres rzeczowy zakłada:  

1. Przebudowę terenu stawów w Głogowie Młp. w celu przywrócenia funkcji 

społecznych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych obszaru 

przestrzeni publicznej. Zadanie obejmie budowę obiektu rekreacyjnego, 

utworzenie wypożyczalni sprzętu sportowo-turystycznego, zaprojektowanie oraz 

budowę sieci deptaków i alejek spacerowych, zaprojektowanie oraz wyposażenie 

terenu w obiekty małej architektury, budowę boiska do piłki plażowej, wiaty do tańca, 

budowę placów zabaw dla dzieci, utworzenie stanowisk wędkarskich, utworzenie 

miejsc grillowych, budowę systemu oświetlenia, promocję terenów rekreacyjnych 

skierowaną do mieszkańców gminy i turystów. Ponadto zadanie obejmuje wykonanie 

usługi nadzoru inwestorskiego.  

 

2. Budowę parku w Rogoźnicy w celu nadania nowych funkcji społecznych, 

edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych 

obszaru przestrzeni publicznej. Zadanie obejmie wykonanie nowych nasadzeń  

i wykonanie elementów małej architektury oraz placu zabaw, wykonanie alejek 

spacerowych, miejsc postojowych oraz budowę sceny, wykonanie oświetlenia. 

Ponadto zadanie obejmuje wykonanie prac projektowych oraz usługę nadzoru 

inwestorskiego. Obecnie tereny zielone są niezagospodarowane i nie pełnią żadnych 

funkcji istotnych dla mieszkańców. Z powodu braku nowych inwestycji obszar jest 

dotychczas nieużytkowany. W celu nadania terenom nowych funkcji niezbędne jest 

przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych. Po procesie rewitalizacji nadane zostaną 

nowe funkcje społeczne, turystyczne, rekreacyjne, sportowe, edukacyjne i kulturalne 

w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców.  

 

3. Budowę parku w Rudnej Małej w celu nadania nowych funkcji społecznych, 

edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych 

obszaru przestrzeni publicznej. Zadanie obejmie rewitalizację parku, budowę 

alejek spacerowych, zagospodarowanie terenu poprzez nowe nasadzenia i wykonanie 

elementów małej architektury oraz placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu, 

remont ogrodzenia. Ponadto zadanie obejmuje wykonanie prac projektowych oraz 

usługę nadzoru inwestorskiego. Obecnie tereny zielone są niezagospodarowane i nie 

pełnią żadnych funkcji istotnych dla mieszkańców.  

Z powodu braku nowych inwestycji obszar jest dotychczas nieużytkowany. W celu 

nadania terenom nowych funkcji niezbędne jest przeprowadzenie działań 

rewitalizacyjnych. Po procesie rewitalizacji nadane zostaną nowe funkcje społeczne, 

turystyczne, rekreacyjne, sportowe, edukacyjne i kulturalne w celu zaspokojenia 

potrzeb mieszkańców. 

 

2.2.1.5. Gmina Krasne  

 

Zadanie: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF- Kompleksowa rewitalizacja 

wzgórza Marii Magdaleny w miejscowości Malawa prowadząca do jej społeczno-

gospodarczego rozwoju” obejmuje realizację następujących zadań: 
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1. „Przebudowa i zmiana użytkowania dawnego domu ludowego w Malawie 

pod potrzeby utworzenia klubu integracji wielopokoleniowej” stanowiący typ 

projektu nr 1a) z SzOOP. 

Budynek użyteczności publicznej objęty opracowaniem projektowym na chwilę 

obecną zgodnie z wypisem z kartoteki budynków dawny Dom Ludowy pełni funkcję 

usługowo-handlowey. W wyniku realizacji projektu, w oparciu o decyzję Starostwa 

Powiatowego nr 71/12.264.2019 z dnia 16 stycznia 2019 r., Dom Ludowy uzyska  

w całości funkcję społeczną. Budynek powstał przed II Wojną Światową i w tamtym 

czasie pełnił funkcję Kasy Stefczyka – rodzaj spółdzielni oszczędnościowo-

pożyczkowej. 

 

Pod potrzeby Utworzenia Klubu Integracji Wielopokoleniowej panuje się zmianę 

sposobu użytkowania całego obiektu na budynek usług społecznych. W obecnej 

formie jest budynkiem jednokondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym z dachem 

wielospadowym. Z uwagi na jego zły stan techniczny oraz brak spełnienia wymogów 

technicznych wynikających z prawa budowlanego budynek utracił funkcję usług 

kultury i w chwili obecnej jest użytkowany wyłącznie w części pełniącej funkcje 

handlową do czasu wygaśnięcia umowy najmu, tj. do końca 2018 r. Budynek w chwili 

obecnej nie spełnia wymogów energetycznych, sanitarnych (brak wymaganych 

przepisami toalet), nie jest dostosowany do użytkowania przez osoby 

niepełnosprawne, nie posiada instalacji grzewczej oraz spełniającej wymogi 

techniczne instalacji elektrycznej. W istniejącym budynku planuje się umieszczenie 

klubu integracji wielopokoleniowej. Dla realizacji zamierzonego celu społecznego 

istniejący obiekt w całości zostanie poddany zmianie sposobu użytkowania oraz 

przebudowie. 

  

W związku z degradacją budynku oraz nowym programem funkcjonalnym zostaną  

w obiekcie zostaną wykonane roboty budowlane związane z przebudową istniejącej 

substancji budowlanej. W budynku zaprojektowano w pomieszczeniach piwnicy 

pomieszczenia gospodarcze. Na poziomie zerowym budynku zaprojektowano dla 

osób uczestniczących w programie świetlice integracyjną, pokój porad, pokój spotkań 

przeznaczony do spożywania posiłków oraz aneks kuchenny do przygotowywania 

ciepłych napoi. W części parteru zaprojektowano także pomieszczenie, w którym 

znajdować się będzie informacja turystyczna. Budynek będzie spełniał kompleksowo 

standardy dostępności dla polityki spójności poprzez dostosowanie obiektu dla osób 

z różnymi niepełnosprawnościami. Budynek został również dostosowany do obecnych 

warunków technicznych w zakresie izolacji cieplnej poprzez docieplenie i wymianę 

stolarki okiennej na nową. Na zewnątrz obiektu zaprojektowano wykonanie nowych 

schodów zewnętrznych oraz schodołaz dla osób poruszających się na wózkach 

zapewniający im dostęp do pomieszczeń parteru.  

 

 

2. „Modernizacja istniejącej ścieżki rowerowej przebiegającej w śladzie drogi 

nr 108569r – Malawa Podkościółek” stanowiąca projekt uzupełniający, zgodnie  

z SzOOP. Planowana inwestycja przebiega w śladzie działki drogowej. Z uwagi na zły 

stan techniczny drogi nie pełni już swojej funkcji. Zadanie mieści się w granicach 

limitu 30% na infrastrukturę poprawiającą dostępność do obszarów 

rewitalizowanych. Modernizacja istniejącej ścieżki rowerowej obejmuje wymianę 

nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kruszywa. Na chwilę obecną ścieżka 

posiada liczne wyboje, co skutkuje występowaniem licznych zastoin wody. Długość 
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odcinka objętego opracowaniem wynosi ok. 1722 m. Ścieżka rowerowa będzie 

wydzielona z ogólnego systemu drogowego, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 

ruchu drogowego. Odwodnienie elementów ścieżki zaprojektowano w profilu 

dostosowanym do istniejącego przebiegu terenu. W wyniku realizacji projektu ścieżka 

rowerowa odzyska utraconą funkcję. Realizacja działania poprawi dostępność do 

obszarów rewitalizowanych. Za zarządzanie i funkcjonowanie przebudowanej ścieżki 

rowerowej będzie odpowiedzialna Gmina Krasne. 

 

3. „Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku” stanowiące typ projektu nr 1 a)  

z SzOOP. W stanie istniejącym działka objęta kosztami kwalifikowalnymi jest działką 

niezagospodarowaną, porośnięta zielenią, głównie trawami i krzewami. 

Najważniejsze elementy prac w ramach zadania to:  

a) Wieża widokowa wraz z placem przeznaczonym na cele rekreacyjne. 

Obecnie jest to przestrzeń pełniąca funkcję ekspozycji widokowej na zabytkowy 

kościółek św. Marii Magdaleny. W ramach projektu zostanie nadana nowa funkcja 

rekreacyjno-społeczna. Obszar przestrzeni publicznej, na którym projektowana jest 

wieża widokowa oraz plac przeznaczony na cele rekreacyjne dostępny jest z dwóch 

przeciwległych kierunków północnego i południowego. Przy wejściu od strony 

parkingu (drogi gminnej) przewidziano lokalizacje pergoli stalowej ze stojakami na 

rowery. Na działce rozlokowano obiekty małej architektury w postaci gotowych 

zabawek, ławek, śmietników i tablic informacyjnych. W centralnej części działki 

mając na uwadze naturalny spadek terenu przewidziano: wielofunkcyjny moduł 

przestrzenny, zjazd linowy oraz trójprzęsłowy szlak linowy wraz z rabatami 

kwiatowymi. Główną atrakcję stanowi wieża widokowa. W ramach aranżacji obszaru 

przewidziano budowę alejek komunikujących poszczególne atrakcje. Przy wejściu 

od strony utwardzonego placu przewidziano lokalizację pergoli stalowej pełniącej 

rolę miejsca biesiadnego. Wewnątrz ustawiono ławki i stoliki parkowe. Dla 

zwiększenia komfortu wypoczywających otoczono ją żywopłotem oraz gabionami. 

W bezpośrednim sąsiedztwie przewidziano miejsca dla rowerów, osłonięte niskimi 

gabionami i krzewami. Na działce rozlokowano obiekty małej architektury w postaci 

gotowych zabawek, ławek, śmietników i tablic informacyjnych. Główną atrakcję 

stanowi wielofunkcyjny moduł przestrzenny ustawiony na wysokości centralnej 

rabaty kwiatowej, która w przyszłości posłuży do komunikacji z projektowaną (w 

ramach odrębnego opracowania) wieżą widokową. Dodatkowo na działce 

przewiduje się zjazd linowy oraz trójprzęsłowy szlak linowy. Na terenie placu 

zostanie wykonane nasadzenie zieleni. Projektuje się również wykonanie zieleńców. 

Projektowana pergola będzie zlokalizowana blisko centralnej części działki i główną 

jej funkcją będzie osłona użytkowników terenu rekreacyjnego przed działaniem 

promieni słonecznych. Część użytkowa obiektu będzie zlokalizowana na poziomie 

terenu pod konstrukcją. Wieża widokowa i plac przeznaczony na cele rekreacyjne 

zlokalizowane są na terenie stanowiącym obszar przestrzeni publicznej.  

 

b) Budowa obiektów małej architektury – w ramach wydatków 

niekwalifikowalnych Inwestycja przewiduje budowę wygrodzonego placu zabaw 

wraz z infrastrukturą i terenem zielonym. Korzystając z naturalnego ukształtowania 

terenu, wkomponowano plac zabaw. Przewidywana jest obsługa osób zjeżdżających 

ze ścieżki rowerowej (pasa drogowego), poprzez zapewnienie stojaków przy wejściu 

głównym. W 10 m przestrzeni pasa izolacyjnego, zagospodarowanej przy użyciu 

zieleni ozdobnej, zlokalizowano ławki. Ustawiono śmietniki parkowe wzdłuż alejki 

komunikującej oba zejścia z chodnika publicznego z wejściami wydzielonego placu 
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zabaw. Przestrzeń zabaw podzielono wizualnie na strefy wiekowe użytkowników, 

przy użyciu kolorów nawierzchni bezpiecznej. Projektując strefy, wykorzystano 

kolory ostrzegawcze występujące w przyrodzie: pomarańczowy w połączeniu  

z białymi pasami oraz żółty w połączeniu z niebieskimi kwadratami. Centralną 

nasłonecznioną część przeznaczono dla dzieci najmłodszych. Plac zabaw został 

zaprojektowany w oparciu o urządzenia zabawowe przeznaczone do stosowania na 

wolnym powietrzu. Rozmieszczenie urządzeń wyposażenia placu zabaw 

zaprojektowano w taki sposób, aby znajdowały się one od siebie oraz od innych 

nawierzchni w odległości gwarantujących zachowanie stref bezpieczeństwa.  

Ze względu na lokalizację terenu poza obszarem przestrzeni publicznej realizacja 

przedmiotowego zadania zostanie uznana jako wydatek niekwalifikowalny, jednakże 

realizacja przedmiotowego zadania przyczyni się do osiągnięcia w pełni 

zamierzonego celu. 

 

2.2.1.6. Gmina Lubenia 

 

Zadanie: „Kompleksowa rewitalizacja sołectwa Straszydle w celu zapewnienia 

wysokiej jakości życia mieszkańców” wpisuje się w Typ projektu 1a) 3b) oraz 3e) 

SzOOP. Jako element uzupełniający uwzględniono: realizację zakupu sprzętu i wyposażenia 

bezpośrednio związanego z funkcją, jaka będzie pełniona przez obiekt/budynek/przestrzeń 

publiczną. 

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje działania związane z wykorzystaniem i adaptacją 

nieużytkowanej parterowej przestrzeni obiektu użyteczności publicznej – Domu Kultury 

(budynek był w zarządzie GOK w Lubeni i zgodnie ze statutem GOK pełnił funkcję 

kulturalną; w rzeczywistości nic się w nim nie działo; zostaną mu nadane nowe funkcje: 

społeczna – świetlica dla osób starszych i dzieci oraz gospodarcza – stworzone zostaną 

miejsca dla rozpoczynających działalność gospodarczą) oraz zapewnienie dostępu dla 

mieszkańców terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych na obszarze 

objętym projektem – na które składają się dwa elementy: 

 

1. Przebudowa, modernizacja i remont parterowej części pomieszczeń obiektu 

Domu Kultury w celu ich adaptacji do celów społecznych związanych  

z aktywizacją, integracją oraz włączeniem społecznym mieszkańców (w tym: 

dzieci, i rodzin oraz osób starszych i niepełnosprawnych) oraz gospodarczych 

dotyczących miejsca prowadzenia nowo powstałych działalności 

gospodarczych.  

 

Dom Kultury w Straszydle został wybudowany w latach sześćdziesiątych. Aktualnie  

w budynku znajduje się Gminny Domu Kultury, Filia Gminnej Biblioteki Publicznej  

i usługi komercyjne. 

 

Po przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania w lokalu prowadzona będzie działalność 

o charakterze społeczno – gospodarczym. Sala wielofunkcyjna wykorzystywana będzie 

między innymi jako: świetlica dla społeczności lokalnej – w szczególności seniorów i dzieci, 

lokalna sala widowiskowa, miejsce spotkań koła gospodyń, przedstawienia dla dzieci  

i dorosłych. Zaopatrzenie obiektu w sprzęt komputerowy pozwoli na prowadzenie 

rozmaitych aktywności społecznych skierowanych do różnych grup wiekowych. Pokoje 

biurowe wykorzystywane będą do prowadzenia działalności gospodarczej przez 

przedsiębiorców korzystających z nich w ramach działalności typu start-up – czyli bezpłatny 
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wynajem powierzchni biurowych dla nowych przedsiębiorców na godziny. Pokoje biurowe 

wyposażone będą w niezbędny sprzęt potrzebny do prowadzenia w nich działalności.  

Realizacja przedmiotowego projektu ma na celu rozszerzenie i dostosowanie działalności 

do zmieniających się potrzeb mieszkańców, w szczególności związanych z włączeniem 

społecznym osób wykluczonych i zagrożonych marginalizacją. Zgodnie  

z zapotrzebowaniem, obiektowi nadane zostaną nowe funkcje społeczna i gospodarcza, 

przy równoczesnym zachowaniu dotychczasowej funkcji kulturowej.   

Nowoutworzona świetlica będzie miała charakter publiczny. W świetlicy realizowane będą 

projekty miękkie a także inne zajęcia dla mieszkańców w różnym wieku. Udział we 

wszystkich wydarzeniach organizowanych na terenie Domu Kultury będzie bezpłatny.  

 

2. Budowa oraz przebudowa podstawowej infrastruktury komunalnej,  

tj. przewodów i urządzeń wodociągowych na obszarze objętym projektem, jako 

niezbędny i uzupełniający element przyczyniający się do rozwiązania problemów 

mieszkańców w zakresie dostępu do wody, a także umożliwienia wyprowadzenia 

obszaru ze stanu kryzysowego.  

 

2.2.1.7. Gmina Łańcut 

 

Zadanie pn. „Rozwój infrastruktury służącej aktywizacji seniorów poprzez 

modernizację budynku Ośrodka Zdrowia oraz utworzenie przestrzeni wspólnej  

w miejscowości Kosina” wpisuje się w: 

 Typ projektu 1a) z SzOOP; 

 Typ projektu 1b) z SzOOP. 

Jako elementy uzupełniające zaplanowano:  

1. - realizację zakupu sprzętu i wyposażenia bezpośrednio związanego z funkcją, jaka 

będzie pełniona przez obiekt/budynek/przestrzeń publiczną. 

 

Zadanie pn. „Utworzenie rekreacyjnej przestrzeni wspólnej w miejscowości 

Wysoka” wpisuje się w typ projektu 1a) SzOOP. 

Jako elementy dodatkowe zaplanowano realizację zakupu sprzętu i wyposażenia 

bezpośrednio związanego z funkcją, jaka będzie pełniona przez obiekt/budynek/przestrzeń 

publiczną. 

 

Zadanie pn. „Modernizacja Parku im. Franciszka Magrysia w Handzlówce dla 

potrzeb Centrum Aktywności Społecznej” wpisuje się w typ projektu 1b) z SzOOP. 

Jako elementy uzupełniające zaplanowano: 

1. - roboty budowlane i zakup dotyczący systemów poprawy bezpieczeństwa 

publicznego, 

2. - realizację zakupu sprzętu i wyposażenia bezpośrednio związanego z funkcją, jaka 

będzie pełniona przez obiekt/budynek/przestrzeń publiczną. 

 

Zakres rzeczowy zadania pn. „Rozwój infrastruktury służącej aktywizacji seniorów 

poprzez modernizację budynku Ośrodka Zdrowia oraz utworzenie przestrzeni 

wspólnej w miejscowości Kosina” stanowiący typ projektu nr 1a) z SzOOP obejmuje 

rozbudowę i przebudowę budynku użyteczności publicznej (Ośrodek Zdrowia w Kosinie)  

w celu nadania mu nowych funkcji społecznych. Budynek został wybudowany w latach 80-

tych pod potrzeby ośrodka zdrowia. W chwili obecnej, na parterze budynku działa ośrodek 
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zdrowia. Pozostałe kondygnacje przeznaczone do rewitalizacji (pierwsze, drugie piętro oraz 

poddasze), obecnie są nieużytkowane.  

W wyniku realizacji zadania, na pierwszym i drugim piętrze oraz na poddaszu budynku 

utworzony zostanie „Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów” posiadający  

m.in. pomieszczenia do spotkań, do wypoczynku, do celów rehabilitacyjnych, 

terapeutycznych, pomieszczenia kuchenne z jadalnią, szatnię, sanitariaty. Zakres rzeczowy 

zadania obejmuje tylko części przeznaczone dla potrzeb seniorów.  

 

Zakres rzeczowy zadania pn. „Rozwój infrastruktury służącej aktywizacji seniorów 

poprzez modernizację budynku Ośrodka Zdrowia oraz utworzenie przestrzeni 

wspólnej w miejscowości Kosina” stanowiący typ projektu nr 1b) z SzOOP obejmuje 

utworzenie przestrzeni wspólnej przy budynku byłego przedszkola w Kosinie poprzez 

nadanie przestrzeni publicznej nowych funkcji społecznych. Obecnie istniejąca przestrzeń 

publiczna jest wykorzystywana sporadycznie, jako miejsce rekreacji i zabaw dla dzieci 

podczas imprez rodzinnych. W wyniku realizacji zadania powstanie przestrzeń służąca 

realizacji działań zdrowotnych dla seniorów korzystających z „Domu Dziennego Pobytu dla 

Seniorów”, jednocześnie wspomagająca integrację seniorów i pozostałych grup 

społecznych przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu seniorów. W ramach zadania 

wykonane zostaną scena taneczno-widowiskowa, altana z grillem, alejki spacerowe, 

zamontowane ławki parkowe, urządzona zieleń niska, ogrodzenie terenu, miejsca 

postojowe.  

 

Zakres rzeczowy zadania pn. „Utworzenie rekreacyjnej przestrzeni wspólnej  

w miejscowości Wysoka” wpisuje się w typ projektu nr 1a) z SzOOP (obiekt publiczny) 

i obejmuje modernizację niecek basenu. 

Od kilku lat obiekt jest nieużytkowany ze względu na zły stan techniczny. Dzięki 

zrealizowanym pracom z jednej strony przywrócona zostanie utracona rekreacyjna funkcja 

obiektu (tj. otwarty basen). Ponadto obiekt zyska nowe funkcje społeczne - będzie to 

miejsce prowadzenia zajęć wspierających rodziny skierowanych do: dzieci i młodzieży 

(plenerowe zajęcia sportowo-rekreacyjne - aktywizacja zdrowotna), osób starszych 

(plenerowe zajęcia rekreacyjno-zdrowotne - aktywizacja zdrowotna) oraz osób 

niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym (zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży wymagające usługi 

specjalistyczne, zajęcia terapeutyczne, pedagogiczne, psychologiczne, socjoterapia - 

aktywizacja zdrowotna, aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

 

 

Zakres rzeczowy zadania pn. „Modernizacja Parku im. Franciszka Magrysia  

w Handzlówce dla potrzeb Centrum Aktywności Społecznej” wpisuje się w typ 

projektu nr 1b) z SzOOP i obejmuje wykonanie na obszarze przestrzeni publicznej 

kompleksowej modernizacji głównego obiektu ze sceną, zapleczem oraz podłogą taneczną; 

zagospodarowanie terenu wokół głównego obiektu, montaż małej architektury. 

Obecnie park jest wykorzystywany do organizowania imprez plenerowych. W wyniku 

realizacji zadania przestrzeni publicznej zostanie nadana nowa funkcja społeczna – 

zostanie ona przystosowana dla potrzeb Centrum Aktywności Społecznej. Będzie miejscem 

służącym przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz zapewniającym rozwój zasobów 

ludzkich. Powstała po realizacji zadania przestrzeń będzie wykorzystywana do prowadzenia 

zajęć wspierających rodziny, skierowane do dzieci i młodzieży (plenerowe zajęcia 

sportowo-rekreacyjne), osób starszych (plenerowe zajęcia rekreacyjno-zdrowotne) oraz 
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osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

 

W ramach zakresu rzeczowego zadania pn. „Utworzenie rekreacyjnej przestrzeni 

wspólnej w miejscowości Wysoka” w związku z koniecznością spełniania wymogów 

obowiązujących przepisów (w tym przepisów sanitarno-higienicznych) koniecznym stało 

się wybudowanie nowego budynku zaplecza technologicznego, co zapewni właściwą 

technologię uzdatniania wody podawanej do niecek basenowych. 

 

W ramach ww. typów projektów (wyłącznie, jako element uzupełniający realizację 

kompleksowego projektu przyczyniającego się do osiągnięcia celów Programu 

Rewitalizacji) planowane są: 

1. W ramach zadania pn. „Rozwój infrastruktury służącej aktywizacji seniorów poprzez 

modernizację budynku Ośrodka Zdrowia oraz utworzenie przestrzeni wspólnej  

w miejscowości Kosina” - zakup sprzętu i wyposażenia bezpośrednio związanego  

z działalnością Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów (w tym również wyposażenie 

przestrzeni wspólnej) oraz budowa ścieżki spacerowej (poprzez częściowe 

utwardzenie terenu i wykonanie oznakowania) pomiędzy ośrodkiem dla seniorów  

a przestrzenią wspólną; 

2. W ramach zadania pn. „Utworzenie rekreacyjnej przestrzeni wspólnej w miejscowości 

Wysoka, jako element uzupełniający planowany jest zakup sprzętu i wyposażenia 

bezpośrednio związanego z działalnością rekreacyjną basenu. 

3. W ramach zadania pn. „Modernizacja Parku im. Franciszka Magrysia w Handzlówce 

dla potrzeb Centrum Aktywności Społecznej”, jako element uzupełniający planowany 

jest montaż instalacji monitoringu poprawiającej funkcjonalność i zapewniającej 

zachowanie właściwego stanu technicznego Parku oraz jako element uzupełniający 

planowany jest zakup wyposażenia bezpośrednio związanego z działalnością Centrum 

Aktywności Społecznej. 

 

2.2.1.8. Miasto Łańcut 

 

Na terenie Miasta Łańcuta zaplanowano: 

1. Projekt: „Rewitalizacja Placu Sobieskiego wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą dla potrzeb utworzenia traktów spacerowych, przestrzeni 

turystycznej, kulturalnej i edukacyjnej”*, który wpisuje się w Typ projektu 1b) 

SzOOP;  

2. Projekt: „Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych na osiedlach 

mieszkaniowych na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łańcucie” 

wpisujący się w Typ projektu 1b) SzOOP;  

3. Projekt: „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 70a  

w Łańcucie oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych, edukacyjnych, 

rekreacyjnych i społecznych” wpisujący się w Typ projektu 1a) SzOOP  

Jako element uzupełniający zaplanowano zakup sprzętu i wyposażenia bezpośrednio 

związanego z funkcją, jaka będzie pełniona przez obiekt/budynek/przestrzeń 

publiczną. 

4. Projekt: „Rewitalizacja i zagospodarowanie Lasu Bażantarnia w Łańcucie dla 

potrzeb Parku Wypoczynku i Rekreacji” wpisujący się w Typ projektu 1b) SzOOP. 

 

Zakres rzeczowy projektów przedstawia się następująco: 
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„Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkaniowych na 

obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łańcucie”, stanowiąca typ projektu 

nr 1b) z SzOOP.  

Cały teren objęty projektem to obecnie obszar przestrzeni publicznej o szczególnym 

znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia  

i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz 

cechy funkcjonalno-przestrzenne. Zakres pozostałych osiedli i części wspólnych tak jak 

ujęto to w LPR nie będzie realizowany. Mimo to cele założone dla tego projektu i LPR 

zostaną osiągnięte, gdyż na tych trzech osiedlach jest najwięcej mieszkań komunalnych  

i socjalnych. Na pozostałych osiedlach mieszkańcy samodzielnie podejmują realizację 

części zadań inwestycyjnych ujętych w LPR związanych z częściami wspólnymi budynków. 

To również przyczynia się do osiągnięcia celów LPR. Projekt realizowany będzie na obszarze 

trzech osiedli: Trześnik, Armii Krajowej, Słowackiego (osiedle objęte ochroną 

konserwatorską w obszarze urbanistycznym wpis do rejestru zabytków WKZ w Rzeszowie 

A-320 z dnia 18.10.1969 r.) – są to obszary przestrzeni publicznej. Osiedla objęte 

projektem swoje założenia urbanistyczne mają z drugiej połowy XX wieku. Przestrzenie 

międzyblokowe pierwotnie pełniły głównie funkcję uzupełniającą funkcję mieszkaniową dla 

lokalnej społeczności. Stanowiły wewnętrzną komunikację, zapewniały miejsce na wieszak 

na pranie i kosz na śmieci. Zieleń była elementem chaotycznym, wypełniającym pozostałą 

przestrzeń. Obecnie przestrzeń ta została w dużej mierze zawłaszczona przez samochody 

i powierzchnię parkingową. Wpływa to na zmniejszenie terenów zielonych i ograniczenie 

przestrzeni na cele rekreacyjne dla lokalnej społeczności. Dodatkową komplikacją jest 

przestarzała infrastruktura i brak spójnego zagospodarowania. Zniechęca to mieszkańców 

do wykazania troski o wspólne dobro, zaangażowania się w budowanie otaczającego ich 

sąsiedztwa i budowanie relacji międzysąsiedzkich. 

W założeniach realizowanych zadań na terenie trzech osiedli jest realizacja robót 

budowlanych, która pozwoli na nadanie nowych funkcji. Obecnie obszary te pełnią funkcje 

komunikacyjne i mieszkaniowe. Opisane w LPR problemy, zakres rzeczowy działań 

infrastrukturalnych i społecznych oraz przewidziane rezultaty dają spójną wizję 

uaktywnienia potencjału tych przestrzeni i społeczności je zamieszkujących. Trzem 

obszarom przestrzeni publicznej nadane zostaną nowe funkcje społeczne, sportowe, 

edukacyjne i rekreacyjne. Wprowadzenie uporządkowanej komunikacji, miejsc 

parkingowych i remonty nawierzchni, oraz obiektów wspólnie używanych przez 

mieszkańców umożliwi jasne wydzielenie stref rekreacji i wypoczynku od obszarów 

użytkowych. Planowane ławeczki i elementy małej architektury będą bodźcem 

zachęcającym do wspólnego spędzania czasu przez sąsiadów, pobudzając tym samym 

budowanie relacji między sąsiedzkich a w efekcie zainteresowanie wspólną przestrzenią  

i zdopingują mieszkańców do troski o powierzone im nowoczesne mienie. Roboty 

budowlane w zakresie sieci i infrastruktury komunalnej pozwolą załagodzić spory  

i zlikwidują źródło sąsiedzkich nieporozumień. Szeroko rozumiane zagospodarowanie 

terenu i urządzenie zieleni stworzą obszary do działań rekreacyjnych i dopełni wspólną 

przestrzeń. Uzupełnieniem będzie wyposażenie w urządzenia placów zabaw i elementy 

rekreacyjne i sportowe małej architektury.  

Ponad to przestrzeń ta użytkowana jest również przez osoby spoza zabudowy 

wielorodzinnej, z małej architektury sportowo-rekreacyjnej (plac zabaw, czy utworzona 

siłownia na świeżym powietrzu) korzystają mieszkańcy miasta, a poprawa jej jakości 

przyczyni się do poprawy kontaktów międzyludzkich. 

Tak zagospodarowana przestrzeń umożliwi realizowanie zewnętrznych form animacji  

i edukacji dla społeczności osiedli realizowanej w ramach projektów i działań miękkich.  
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„Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 70a w Łańcucie oraz 

nadanie mu nowych funkcji kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych  

i społecznych” stanowiąca typ projektu nr 1a) z SzOOP  

 

Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Budynek obecnie pełni funkcje 

(użytkowany jest czasowo) usługowo-handlowe, biurowe i w ograniczonym zakresie 

kulturalne (punkt biblioteczny w dwóch pomieszczeniach). Budynkowi nadane zostaną 

nowe funkcje: edukacyjne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne.  

Budynek został wybudowany pod koniec XIX w. Jest wpisany do gminnej ewidencji 

zabytków architektury i budownictwa dla Miasta Łańcuta. Remont i przebudowa umożliwią 

dalsze korzystanie z budynku w sposób zgodny z zamierzeniami. 

 

Podstawową propozycją zagospodarowania obiektu i przypisania mu nowych funkcji będzie 

utworzenie nowoczesnej instytucji kulturalnej, edukacyjnej, rekreacyjnej  

i społecznej o interdyscyplinarnym charakterze, skierowanym do szerokiego grona 

odbiorców. Myślą przewodnią placówki będzie integracja społeczna, spotkania  

i zajęcia edukacyjne z różnych dziedzin życia (kultura, sztuka, czytelnictwo, historia, 

zdrowie, profilaktyka, bezpieczeństwo, itp.) organizowanie imprez i wydarzeń kulturalnych 

i edukacyjnych dla mieszkańców Miasta Łańcuta. Poprzez nadanie budynkowi nowych 

funkcji stworzona zostanie funkcjonalna instytucja kultury, edukacji i rekreacji, która 

pełniła będzie szereg funkcji społecznych poprzez realizację różnych działań miękkich, tj. 

organizacje różnorodnych warsztatów, kursów zajęć edukacyjnych i plenerów. Organizację 

różnorodnych tematycznych wydarzeń oraz imprez kulturalnych i rekreacyjnych.  

Obecnie budynek pełni przede wszystkim funkcje usługowo – handlowe, a niewielką część 

budynku zajmuje punkt biblioteczny. 

Realizacja zadania pozwoli na nadanie budynkowi nowych funkcji kulturalnych, 

edukacyjnych, rekreacyjnych i społecznych poprzez utworzenie nowoczesnej placówki  

o interdyscyplinarnym charakterze, prowadzącej działania skierowane do szerokiego grona 

odbiorców. W obiekcie i jego otoczeniu powstanie świetlica wraz z funkcjonalnym 

otoczeniem, terenem zielonym zagospodarowanym w małą architekturę oraz siłownia 

plenerowa. Działał będzie też nowoczesny punkt biblioteczny, na który przeznaczone 

zostanie jedno pomieszczenie, a jego nowa funkcja edukacyjna zapewniona zostanie 

poprzez utworzenie ogólnodostępnej czytelni oraz kącika komputerowego. Miejsce to 

stworzy integralną całość i będzie fundamentem do prowadzenia działań kulturalnych, 

edukacyjnych, rekreacyjnych i społecznych. Ponadto obiekt dostosowany będzie zarówno 

pod względem architektonicznym jak i zakresem prowadzonych działań dla osób  

z niepełnosprawnościami. 

 

Głównym nurtem funkcjonowania placówki będzie świetlica wraz z jej otoczeniem, co 

pozwoli na organizację zajęć dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Placówka będzie 

prowadziła regularną działalność zgodnie z opracowanym regulaminem oraz planem 

działań z uwzględnieniem aktualnych potrzeb mieszkańców. Oferowane przez instytucję 

zajęcia, warsztaty, spotkania tematyczne, wydarzenia, czy inne formy spędzania czasu 

zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem lokalnej społeczności, pozwolą na efektywne 

wdrażanie nowych funkcji, co równocześnie przyczyni się do zacieśniania więzi 

społecznych, integracji mieszkańców miasta.  

 

Nadanie nowych funkcji zachęci do liczniejszych odwiedzin tego miejsca, spędzania czasu 

wolnego wśród mieszkańców miasta, zacieśniania więzi społecznych, do ruchu fizycznego, 

pogłębiania swojej wiedzy, czy uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach.  
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Przedmiotowe zadanie realizowane w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja na 

terenie ROF” jest odpowiedzią na zawarty w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta 

Łańcuta** projekt nr 10. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zadania przyczyni się do 

poprawy dostępności i jakości infrastruktury oraz przede wszystkim oferty usług 

edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i społecznej dla szerokiego grona odbiorców, osób 

starszych oraz dzieci i młodzieży. Rezultatem projektu będzie aktywizacja mieszkańców  

w różnych dziedzinach życia, co będzie możliwe do osiągnięcia poprzez nadanie budynkowi 

wcześniej nowych funkcji. 

 

„Rewitalizacja i zagospodarowanie Lasu Bażantarnia w Łańcucie dla potrzeb 

Parku Wypoczynku i Rekreacji” wpisuje się w Typ projektu 1b) SzOOP.  

Las Bażantarnia jest lasem komunalnym. Cały teren lasu objęty projektem to obecnie 

obszar przestrzeni publicznej o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych 

ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. Ponadto obszar ten 

posiada wpis do rejestru zabytków Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora 

Zabytków.  

Teren objęty projektem pełni bardzo okrojoną funkcję rekreacyjną dla mieszkańców miasta 

polegającą jedynie na wykorzystaniu leśnych ścieżek do spacerów. Realizacja zakresu 

rzeczowego ma na celu nadanie tej przestrzeni publicznej nowych funkcji sportowych, 

turystycznych i edukacyjnych możliwych do realizowania przez cały rok. Realizacja 

projektu pozwoli na stworzenie przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców, którzy chętnie 

korzystać będą ze stworzonej infrastruktury, poprzez czynne uprawianie sportu czy 

rekreacją na terenach zielonych. Przyczyni się do tego realizacja zakresu rzeczowego 

projektu oraz późniejsze wydarzenia organizowane na obiekcie poddanym rewitalizacji.  

 

W ramach ww. typów projektów (wyłącznie, jako element uzupełniający realizację 

kompleksowego projektu przyczyniającego się do osiągnięcia celów Programu 

Rewitalizacji) planowane są w ramach zadania: „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy 

ul. Piłsudskiego 70A w Łańcucie oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych, 

edukacyjnych, rekreacyjnych i społecznych” - zakup wyposażenia i urządzeń. 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.9. Gmina Miasto Rzeszów 

 

Na terenie Gminy Miasta Rzeszów realizowane będą następujące zadania: 

1. Zadanie: „Zakup wyposażenia w celu utworzenia placówki wsparcia 

dziennego” (na 25 miejsc) stanowi określony w SzOOP RPO element uzupełniający 

projektu, typ e), w związku z tym, że obejmuje zakup sprzętu i wyposażenia 

bezpośrednio związanego z funkcją, jaka będzie pełniona przez lokal. 

Na terenie osiedla Śródmieście przy Placu Wolności 4 Gmina Miasto Rzeszów posiada 

obiekt, w którym planuje utworzyć placówkę wsparcia dziennego.  Obecnie lokal jest 

pusty i nie pełni żadnej funkcji. GMRz w ramach środków własnych przeprowadzi 

prace adaptacyjne lokalu o powierzchni ok. 132,90m2 celem dostosowania do potrzeb 

utworzenia placówki wsparcia dziennego. W ramach projektu dokonany zostanie 

natomiast zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do prowadzenia placówki Gmina 
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Miasto Rzeszów jest współwłaścicielem działki i właścicielem lokalu, stanowiącego 

odrębną nieruchomość. Lokal jest obiektem publicznym. Przedmiotowy lokal, 

zlokalizowany na parterze budynku przy Pl. Wolności 4, od momentu wybudowania  

i oddania w użytkowanie, tj. od 1963 roku, wykorzystywany był na działalność 

gospodarczą i taką funkcję pełnił do sierpnia 2017 roku. W lokalu funkcjonował  

m. in. punkt naprawy sprzętu RTV i AGD, a od 2000 do 2017 r. apteka.  

Po realizacji zadania nadana mu zostanie nowa funkcja społeczna i edukacyjna  

z zakresu wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

poprzez realizację działań edukacyjnych, profilaktycznych i wychowawczo-

opiekuńczych. Utworzona zostanie placówka wsparcia dziennego „Przystań”  

w Rzeszowie dla 25 osób.W ramach działalności placówki wsparcia dziennego będzie 

również prowadzona praca podwórkowa na terenie rewitalizowanych podwórek 

Osiedla Śródmieście i Grota–Roweckiego. Nowo utworzona placówka wsparcia 

dziennego odegra istotną rolę w procesie wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań edukacyjnych, profilaktycznych  

i wychowawczo-opiekuńczych. 

Realizacja działań inwestycyjnych umożliwi utworzenie placówki wsparcia dziennego 

zapewniającą dzieciom opiekę i pomoc rodzicom w ich wychowaniu. Wychowawcy  

w placówce będą prowadzić działania w zakresie organizacji czasu wolnego dziecka, 

pomocy w nauce, rozwijaniu zainteresowań, organizacji zajęć sportowych, 

rekreacyjnych, kulturalno-edukacyjnych, współpracując w tym zakresie z rodziną. 

Realizowane będą zajęcia rozwijające, co najmniej dwie z ośmiu kompetencji 

kluczowych wskazanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 

grudnia 2006 r. 

 

2. Zadanie: Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze 

os. Andersa oraz Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na 

obszarze Śródmieścia i Grota Roweckiego (zadania odpowiadają wskazanemu  

w SzOOP RPO typowi projektu 1 b). 

Przedmiotem tych zadań będzie odnowa i przywrócenie wartości przestrzeni 

publicznej oraz ograniczenie istotnych problemów zidentyfikowanych w LPR 

Rzeszowa poprzez zagospodarowanie najbardziej zdegradowanych podwórek  

i przestrzeni międzyblokowych, ze szczególnym uwzględnieniem przywrócenia  

i nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych edukacyjnych, kulturalnych 

i rekreacyjnych. Zakres rzeczowy realizowany będzie na obszarze przestrzeni 

publicznej zgodnie z dokumentami planistycznymi obowiązującymi w GMRz  

tj. SUiKZP. Dokument ten wyraźnie wskazuje na podwórka i przestrzenie 

międzyblokowe, jako przestrzenie publiczne i potrzebę ich rozwijania dla potrzeb 

mieszkańców, kompleksową rewaloryzację na miarę współczesnych wymogów oraz 

eksponowanie wartości kulturowych przestrzeni i zabudowy w celu poprawy jakości 

życia mieszkańców. 

 

2a) „Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. 

Andersa” obejmie 23 podwórka stanowiące 6 przestrzeni międzyblokowych. Działki, 

na których realizowane będzie zadanie, stanowią własność Gminy Miasto Rzeszów. 

W ramach działania wykonane zostaną m.in. następujące prace: 

 modernizacja nawierzchni placów, chodników i miejsc parkingowych; 

 odnowienie zieleni; 

 budowa placów zabaw oraz innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych; 
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 likwidacja barier architektonicznych w obrębie budynków, w tym modernizacja 

skarp wokół budynków; 

 wprowadzenie elementów małej architektury; 

 wykonanie sieci oświetleniowej i monitoringu. 

Obszar Os. Andersa stanowi obszar przestrzeni publicznej z zabudową mieszkalno-

usługową, zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Rzeszowa (SUiKZP) przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/113/2000 

Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r.  

Os. Andersa stanowi najstarszy fragment zabudowy tzw. Baranówki i jest jednym  

z najludniejszych osiedli w mieście. Jeszcze w latach 70. i 80. XX wieku podwórka  

i przestrzenie międzyblokowe pełniły tu (podobnie jak podwórka w Śródmieściu 

Rzeszowa, których dot. zadanie nr 2b) funkcje społeczne, sportowo-rekreacyjne, 

gospodarcze, komunikacyjne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

społeczności mieszkańców powstających w tym okresie budynków mieszkalnych, 

usługowych i kulturalno-oświatowych, a więc zlokalizowane były na nich: ciągi 

komunikacyjne, służące jako dojścia i podjazdy do obiektów, tereny i miejsca  

z zielenią oraz elementy małej architektury tj. wyposażenie placów zabaw, miejsca 

odpoczynku i rekreacji, miejsca gromadzenia i wywozu odpadów itp. 

Obecnie, w związku ze zmianami cywilizacyjnymi, ustrojowymi oraz upływem czasu, 

nastąpiła degradacja infrastruktury, ciągi piesze, place zabaw czy tereny zielone 

wypierane są przez ciągle zwiększającą się liczbę samochodów, pogłębiły się bariery 

architektoniczne, co w konsekwencji nie tylko utrudnia poruszanie się po osiedlu, ale 

również ogranicza dostępność placów zabaw i przestrzeni rekreacyjno-

wypoczynkowych, stwarzając wręcz sytuacje niebezpieczne dla dzieci i dorosłych. 

Aktualnie podwórka posiadają znikomą małą architekturę, z licznymi barierami 

architektonicznymi dla osób z niepełnosprawnościami, niezagospodarowane, 

chaotyczne i nieuporządkowane tereny zielone. Ich potencjał nie jest wykorzystany 

ze względu na brak infrastruktury technicznej, estetycznej i brak poczucia 

bezpieczeństwa. 

Podwórka utraciły, zatem swoją pierwotną funkcję społeczną (przestały być miejscem 

spotkań, integracji międzypokoleniowej, nawiązywania i podtrzymywania więzi 

sąsiedzkich, nie zapewniają poczucia bezpieczeństwa) i sportowo-rekreacyjną 

(zdewastowane miejsca gier i zabaw dzieci, wypoczynku i podtrzymywania 

sprawności fizycznej). Z uwagi na fakt, że teren osiedla zamieszkują zróżnicowane 

wiekowo grupy społeczne (w tym osoby starsze, które wprowadziły się tutaj z chwilą 

powstania osiedla, sporo rodzin z małymi dziećmi, ale także młodzi ludzie, których 

przyciąga położenie na tym terenie wyższej uczelni), dzięki realizacji projektu zostaną 

przywrócone funkcje społeczne (służące budowaniu więzi sąsiedzkich  

i międzypokoleniowych, zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa) i sportowo-

rekreacyjne (powstaną bezpieczne miejsca zabaw dla dzieci, warunki do aktywnego 

i biernego wypoczynku, w tym do organizacji zajęć ruchowych w ramach projektu 

EFS), a także nadane zostaną nowe funkcje edukacyjne (podwórka będą m.in. 

miejscem edukacji antyalkoholowej, treningów komunikacji i zajęć logopedycznych 

w ramach projektu EFS) i kulturalne (będą się na nich odbywały zajęcia m.in. 

plastyczne, muzyczne i teatralne w ramach projektu EFS). Likwidacja barier 

architektonicznych poprzez przebudowę nawierzchni, placów zabaw czy węzłów 

komunikacyjnych, pozwoli na dostosowanie przestrzeni osiedlowych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych i umożliwi im swobodne z nich korzystanie. 

Podwórkom nadane zostaną funkcje użytkowe dzięki uporządkowaniu przestrzeni, 

stworzeniu estetycznych i bezpiecznych miejsc wspólnych. Umożliwi to spędzanie 
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wspólnego czas ludzi w różnym wieku, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom 

społecznym, integrację społeczną mieszkańców, pobudzenie ich aktywności. 

Dodatkowo uporządkowanie atrakcyjne zagospodarowanie przestrzeni przyczyni się 

do stworzenia zachęty do rozwijania istniejącej i uruchamiania nowej działalności 

gospodarczej (np. punktów handlowo-usługowych). 

Zrewitalizowany obszar będzie stanowił przestrzeń do prowadzenia zajęć 

podwórkowych dla dzieci i młodzieży – mieszkańców osiedla i podopiecznych świetlicy 

środowiskowej. Planowany do realizacji projekt „Razem raźniej” będzie miał na celu 

niwelowanie zdiagnozowanych na tym obszarze problemów społecznych. Ponadto 

prowadzone będą działania realizowane przez organizacje pozarządowe oraz SP ZOZ 

Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie. 

Partycypacja społeczna na etapie tworzenia i realizacji projektu rewitalizacji 

podwórek i przestrzeni międzyblokowych pozwoli na ich zagospodarowanie zgodnie  

z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców. Zaplanowane działania infrastrukturalne 

i tzw. „miękkie” opisane w części dotyczącej komplementarności przyczynią się do 

niwelowania problemów występujących na tym terenie. Dzięki podjętym działaniom 

teren przestanie być tzw. sypialnią miasta i będzie mógł przyciągać do siebie 

mieszkańców z innych jego części. 

 

2b) „Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze 

Śródmieścia (tj. Osiedli Śródmieście i Grota Roweckiego)”. Przedmiotem tego 

przedsięwzięcia będzie odnowa oraz zagospodarowanie 22 podwórek i przestrzeni 

międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie (10 na os. Śródmieście  

(w tym 4 w całości i 2 w części ramach kosztów niekwalifikowanych projektu) oraz 

12 na os. Grota Roweckiego). Działki, na których realizowane będzie zadanie, 

stanowią własność GM Rzeszów.  

W ramach działania wykonane zostaną m.in. następujące prace: 

 modernizacja nawierzchni placów i chodników i miejsc parkingowych; 

 odnowienie zieleni; 

 budowa placów zabaw oraz innych urządzeń sportowo-rekreacyjnych; 

 wprowadzenie elementów małej architektury; 

 wykonanie sieci wodno-ściekowej, oświetleniowej i monitoringu.  

 

Obszar osiedli Śródmieście i Grota-Roweckiego zgodnie z SUiKZP stanowi obszar 

przestrzeni publicznej.  

 

Podwórka i przestrzenie międzyblokowe w Śródmieściu Rzeszowa pierwotnie pełniły 

funkcje społeczne, sportowo-rekreacyjne, gospodarcze, komunikacyjne, niezbędne 

do prawidłowego funkcjonowania społeczności mieszkańców, natomiast w wyniku 

upływu czasu i zmian demograficzno-ustrojowych funkcje społeczne i sportowo-

rekreacyjne zostały utracone, a realizacja projektu pozwoli m.in. na stworzenie 

przyjaznych miejsc służących integracji i aktywizacji mieszkańców. 

Dzięki realizacji projektu zostaną przywrócone funkcje społeczne (służące budowaniu 

więzi sąsiedzkich i międzypokoleniowych, zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa)  

i sportowo-rekreacyjne (powstaną bezpieczne miejsca zabaw dla dzieci, warunki do 

aktywnego i biernego wypoczynku, w tym do organizacji zajęć ruchowych w ramach 

projektu EFS), a także nadane zostaną nowe funkcje kulturalne (będą się na nich 

odbywały zajęcia m.in. plastyczne, muzyczne i teatralne w ramach projektu EFS), 

a także nadane nowe funkcje edukacyjne (podwórka będą m.in. miejscem edukacji 

antyalkoholowej, treningów komunikacji i zajęć logopedycznych w ramach projektu 
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EFS, kształtowania pozytywnych postaw społecznych i rozwijania zainteresowań)  

i kulturalne (będą się na nich odbywały zajęcia m.in. plastyczne, muzyczne i teatralne 

w ramach projektu EFS). 

W ramach ww. funkcji społecznych i edukacyjnych będzie realizowane wsparcie 

rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez działania 

edukacyjne, profilaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze. 

Na zrewitalizowanych podwórkach realizowany będzie projekt finansowany z EFS. 

Działania prowadzone będą przez MOPS, który będzie realizatorem projektu pn. 

„Utworzenie placówki wsparcia dziennego „Przystań” w Rzeszowie”. Projekt będzie 

miał na celu wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

poprzez realizację działań edukacyjnych, profilaktycznych i wychowawczo-

opiekuńczych. Zajęcia z wychowawcą na terenach rewitalizowanych podwórek 

umożliwią aktywne i efektywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i rozwijanie ich 

zainteresowań. 

 

W ramach ww. typów projektów (wyłącznie, jako element uzupełniający realizację 

kompleksowego projektu przyczyniającego się do osiągnięcia celów Programu 

Rewitalizacji) planowane są:  

1. Zadanie: „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Andersa” 

(element uzupełniający projektu, typ a). Zadanie dot. poprawy infrastruktury drogowej, 

podzielone zostało na 2 etapy: I etap obejmuje remont ul. Ofiar Katynia (1 część), ul. 

Broniewskiego, remont drogi bocznej od ul. Krakowskiej do bloków przy ul. Krakowska 18, 

II etap realizowany w 2019 r. obejmował będzie remont ul. Ofiar Katynia (2 część),  

ul. Boruty-Spiechowicza oraz ul. Kopaczewskiego. W ramach poprawy infrastruktury 

drogowej dla osób z niepełnosprawnościami przewidziano szereg rozwiązań ułatwiających 

bezpieczne poruszanie się takich jak: obniżenia krawężników na przejściach dla pieszych 

ułatwiające przejazd wózkami; dostosowanie niwelet w ciągu chodników; zastosowanie 

płytek integracyjnych (z wypustkami) na przejściach dla pieszych dla osób z dysfunkcją 

wzroku (słabowidzących i niewidomych). Koszt jego wykonania nie przekroczy 30% 

kosztów kwalifikowalnych projektu. Działki, na których realizowane będą prace, stanowią 

własność Gminy Miasto Rzeszów. Remont drogi od ul. Krakowskiej do bloków przy ul. 

Krakowska 18 miał na celu poprawę dostępu do takich obiektów jak kościół oraz galeria 

handlowa, ponadto jest to droga biegnąca do Parku Sybiraków, który stanowi miejsce 

wypoczynku dla mieszkańców osiedla. Modernizowana ulica nie prowadzi wprawdzie 

bezpośrednio do rewitalizowanych podwórek, niemniej jednak należy mieć na uwadze, że 

diagnoza przeprowadzona na potrzeby LPR wskazuje cały obszar os. Andersa, jako objęty 

sytuacją kryzysową i wymagający rewitalizacji ze względu na nawarstwiające się problemy 

społeczne i stan infrastruktury technicznej, a zaproponowany zakres modernizacji dróg 

stanowi niezbędny element szerszej koncepcji związanej z działaniami rewitalizacyjnymi 

na os. Andersa i w związku z tym przyczynia się do fizycznej, gospodarczej, społecznej, 

środowiskowej rewitalizacji i regeneracji tego obszaru. 

 

2. Zadanie: „Rewitalizacja oświetlenia na os. Andersa” (element uzupełniający 

projektu, typ d). Zadanie obejmuje prace polegające na wymianie i budowie linii 

kablowych, wymianie i budowie słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED ze 

sterownikami oraz budowie oświetlenia. Zakres rzeczowy będzie realizowany na 

następujących ulicach: Ofiar Katynia, Kopaczewskiego, Skubisza, Sucharskiego, Boruty-

Spiechowicza, Broniewskiego (łącznie około 175 punktów oświetleniowych). Działki, na 

których realizowane będzie zadanie, stanowią w większości własność Gminy Miasta 

Rzeszów. W przypadku jednej działki Prezydent działający, jako starosta miasta na 
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prawach powiatu, wykonuje uprawnienia właścicielskie w imieniu skarbu państwa, 

natomiast z właścicielem dwóch działek oraz użytkownikiem wieczystym kolejnych dwóch 

zawarto umowy na podstawie, których uzyskano zgodę na wejście w teren w celu 

wykonania niezbędnych robót oraz na późniejszą eksploatację i konserwację urządzeń. 

Podana w LPR liczba, czyli 311 punktów oświetleniowych na 18 ulicach odnosi się do całości 

osiedla i wskazuje, gdzie występuje potrzeba modernizacji oświetlenia. Do projektu 

rewitalizacji zostało wytypowanych 6 ulic, które w największym stopniu wraz z innymi 

inwestycjami w infrastrukturę będą tworzyć spójną całość rewitalizowanych obszarów. 

Pozostałe ulice, na których występuje potrzeba modernizacji oświetlenia będą sukcesywnie 

realizowane ze środków własnych w ramach dostępności środków. 

 

Poprawa infrastruktury drogowej oraz rewitalizacja oświetlenia stanowią niezbędny 

element szerszej koncepcji związanej z działaniami rewitalizacyjnymi na os. Andersa,  

a w związku z tym przyczyniają się do fizycznej, gospodarczej, społecznej, środowiskowej 

rewitalizacji i regeneracji tego obszaru. Działania te mają pozytywny wpływ na poprawę 

jakości dostępu do powierzchni międzyblokowych, które są przewidziane do rewitalizacji  

w ramach projektu oraz kompleksowo dla całego osiedla Andersa, zdiagnozowanego jako 

wymagające rewitalizacji ze względu na nawarstwiające się problemy społeczne i stan 

infrastruktury technicznej. Remont dróg i chodników wpłynie na komfort życia 

mieszkańców oraz poprawi bezpieczeństwo pieszych oraz użytkowników dróg. Remont 

oświetlenia w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób poruszających 

się po zmroku. Proponowane inwestycje mają poparcie mieszkańców oraz rady osiedla  

i wynikają z faktycznej, oddolnie zgłaszanej, potrzeby realizacji. 

 

2.2.1.10. Gmina Świlcza 

 

Zadanie pn. „Rewitalizacja Gminy Świlcza - Kompleksowa rewitalizacja na terenie 

ROF” - projekt „Utworzenie Gminnego Klubu seniora jako dom dziennej opieki dla 

osób starszych w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na 

terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do 

pełnienia nowych funkcji” wpisuje się w Typ projektu 1a) SzOOP. Jest to budynek 

zdegradowany - nie pełni obecnie funkcji budynku użyteczności publicznej. Budynek 

powstał na początku XIX w. i służył do magazynowania płodów rolnych, natomiast w latach 

60. został poddany gruntownej przebudowie. Od lat 60. XX w. funkcjonował, jako szkoła 

geodezyjna. W tym czasie budynek poddany był przebudowie wewnątrz, między innymi 

powstał układ ścian murowanych ceglanych wewnętrznych, oraz stropu drewnianego, 

przebudowana została również więźba dachowa oraz elewacje. Na elewacjach wybito 

otwory okienne i zamocowano stolarkę okienna drewnianą. Dobudowano od strony 

wschodniej budynek gospodarczy- garaż wraz z pomieszczeniami technicznymi. Część 

zasadnicza dawnego spichlerza jest dwukondygnacyjna i niepodpiwniczona natomiast 

garaż posiada jedną kondygnacje nadziemną. Budynek spichlerza został wykonany  

w technologii tradycyjnej. Fundamenty kamienne, ściany murowane mieszane kamienno-

ceglane. Nad parterem stropy wykonano o konstrukcji drewnianej. Nad piętrem znajduje 

się nieużytkowane poddasze. Więźba drewniana o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej, 

oparta jest na zewnętrznych ścianach nośnych, oraz wewnętrznej ścianie konstrukcyjnej. 

Słupy więźby stoją na drewnianych podwalinach, opierając się na ścianach zewnętrznych  

i wewnętrznej. Ściany wewnętrzne (działowe) murowane. Ogólny stan techniczny budynku 

został oszacowany, jako zły ze względu na m.in. niski poziom stabilności ścian czy bardzo 

silnie zdegradowane przez grzyby i owady elementy budynku. 
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Obecnie budynek jest nieużytkowany i nie pełni żadnych funkcji, wymaga on gruntownego 

remontu, przebudowy i dostosowania do nowej funkcji, wynikających z zidentyfikowanych 

obszarów problematycznych, których skutki mogą być złagodzone dzięki realizacji zakresu 

przedmiotowego projektu. Zakres rzeczowy dotyczy budynku zdegradowanego, obecnie 

nieużytkowanego, któremu nadane zostaną nowe funkcje społeczne i edukacyjne. 

Jako elementy uzupełniające zaplanowano zakup sprzętu i wyposażenia bezpośrednio 

związanego z funkcją, jaka będzie pełniona przez obiekt/budynek/przestrzeń publiczną. 

 

Ze względu na charakter budynku (zabytek wpisany do rejestru zabytków nieruchomych 

Woj. Podkarpackiego) całość prac będzie prowadzona pod nadzorem Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków.  

W ramach ww. typu projektu (wyłącznie, jako element uzupełniający realizację 

kompleksowego projektu przyczyniającego się do osiągnięcia celów Programu 

Rewitalizacji) planowane są:  

a) zakup niezbędnego wyposażenia, 

b) zakup umeblowania, wyposażenie w niezbędny sprzęt. 

 

Zadanie dotyczące nadzoru konserwatorskiego zostało omyłkowo wprowadzone do 

wniosku o dofinansowanie. Gmina Świlcza na etapie przesyłania zakresu fiszki oraz zakresu 

zadań do realizacji w ramach niniejszego wniosku nie ujmowała ani nie planowała w swoim 

zakresie zadania związanego z nadzorem konserwatorskim. 

Nadzór konserwatorski prowadzony będzie w ramach nadzoru inwestorskiego przez osoby 

spełniające wymagania art. 37 c ustawy z dnia 23.07.2003 r zgodnie z decyzją 

Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 430/2018 z dn. 11.12.2018 r.  

Zgodnie z zapisami w Decyzji konserwatorskiej nr 430/2018 z dnia 11.12.2018 r. 

prowadzenie nadzoru konserwatorskiego należy do zadań własnych Wojewódzkiego Urzędu 

Ochrony Zabytków – Delegatura w Rzeszowie. 

 

Należy także jednoznacznie potwierdzić, że zaplanowane w ramach projektu usługi 

społeczne dotyczące domu dziennego pobytu seniorów spełniają definicję usług 

świadczonych w społeczności lokalnej. Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej 

– usługi świadczone w interesie ogólnym, umożliwiające osobom niezależne życie  

w środowisku lokalnym. Usługi te zapobiegają odizolowaniu osób od rodziny i społeczności 

lokalnej, a gdy to nie jest możliwe, gwarantują tym osobom warunki życia jak najbardziej 

zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi 

rodzinnych i sąsiedzkich. Są to usługi świadczone w sposób:  

a) zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby) oraz jak 

najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym  

i rodzinnym,  

b) umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które 

ich dotyczą,  

c) zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są 

zmuszeni do mieszkania razem, 

d) gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed 

indywidualnymi potrzebami mieszkańców. 

 

Projekt bezpośrednio wpływa na ten w/w cel, gdyż w założeniach obejmuje wsparciem min. 

20 osób, które poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w ramach 

nowopowstającego ośrodka zapewniającego opiekę dzienną, poprawią swoje umiejętności, 

kwalifikacje, kompetencje społeczne i zaradność życiową oraz swoją zdolność  
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do funkcjonowania w środowisku, a w konsekwencji, poprawią swoją sytuację osobistą  

i zniwelują poczucie wykluczenia społecznego (czucia się niepotrzebnym, osamotnionym, 

pozostawionym samemu sobie). Projekt skierowany będzie do mieszkańców gminy 

Świlcza. W obszarze rewitalizacji obserwuje się wysoki odsetek osób w wieku senioralnym 

i brak miejsc do działań dla tej grupy mieszkańców. W obszarze rewitalizacji 

zdiagnozowano także niską aktywność społeczną będącą wynikiem braku infrastruktury 

społecznej sprzyjającej ich aktywności. Celem jest wzrost wiedzy TIK oraz poziomu 

psychofizycznego (niwelujące poczucie wykluczenia społecznego) min. 20 osób 

niesamodzielnych w wieku 60+ (kobiety) i 65+ (mężczyźni) zamieszkujących obszar 

rewitalizacji (miejscowość Trzciana), poprzez zwiększenie dla nich dostępu do usług 

społecznych w postaci utworzenia i funkcjonowania nowego ośrodka zapewniającego 

opiekę dzienną (Gminnego Klubu Seniora). Utworzony klub seniora będzie prowadził – 

świetlicę dla osób starszych. Świetlica będzie prowadziła grupowe zajęcia aktywizujące oraz 

podtrzymujące sprawność i zainteresowania uczestników z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb i zainteresowań. 

Uczestnicy wspomagani będą również w wykonywaniu podstawowych czynności życia 

codziennego, np. przy spożywaniu posiłków, o ile wymaga tego poziom ich 

niesamodzielności lub stan zdrowia. W szczególności działania będą się koncentrowały na:  

- Umożliwieniu rozwijania aktywności w środowisku seniorów poprzez animowanie działań 

i wspieranie inicjatyw oddolnych, udział w konkursach i projektach. 

- Organizowaniu cyklicznych spotkań tematycznych o charakterze informacyjno-

edukacyjnym dla środowiska osób w wieku poprodukcyjnym (np. zdrowie, bezpieczeństwo, 

międzypokoleniowa wymiana wiedzy, spotkania autorskie z ciekawymi osobowościami 

itp.).  

- Organizowaniu zajęć praktycznych z różnych dziedzin (np. aktywność fizyczna, 

informatyka, edukacja finansowa, zdrowe żywienie i kulinaria itp.).  

Realizacja tego typu działań da możliwość rozwoju osobistego osób starszych, większą 

identyfikację ze swoją miejscowością, wzrost aktywności społecznej, co wpisuje się  

w wymogi wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

 

2.2.1.11. Gmina Tyczyn 

 

Zadanie: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – rewitalizacja zespołu 

parkowego w Tyczynie” wpisuje się w typ projektu 1b) SzOOP - obszar przestrzeni 

publicznej. 

 

Zespół parkowy położony jest przy wjeździe do miasta Tyczyna od strony Rzeszowa  

u zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Parkowej. Stanowi jeden z najcenniejszych obiektów 

zabytkowych w województwie podkarpackim. W obecnym stanie nie stanowi atrakcyjnego 

miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego, zgodnie ze swoim przeznaczeniem, ze względu na 

zniszczone elementy infrastruktury budowlanej, nieuporządkowany układ komunikacyjny, 

nieuporządkowaną zieleń, niedostateczne oświetlenie, zniszczone elementy małej 

architektury. W związku z powyższym, park w obecnym stanie nie jest wykorzystywany 

zgodnie z pierwotną funkcją. Celem projektu infrastrukturalnego jest przywrócenie parkowi 

funkcji rekreacyjnej i dostosowanie go do potrzeb mieszkańców, przywrócenie parkowi 

wartości historycznej i nadanie mu wartości użytkowej poprzez nadanie dodatkowej 

(nowej) funkcji – edukacyjnej. W związku z tym, że zespół parkowy wpisany jest do 

rejestru zabytków i objęty ochroną konserwatorską (decyzja A-377 z dnia 31.05.1968r.), 
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zakres rzeczowy wynika z zaleceń konserwatorskich, tj. funkcjonalne dopasowanie do 

potrzeb obecnych użytkowników z zachowaniem substancji historycznej, odtworzenie  

w miarę możliwości głównych osi i powiązań widokowych z uwidocznieniem dominant 

widokowych – obecnie zatartych, utrzymanie obecnych granic w kształcie wieloboku, 

maksymalne wykorzystanie istniejącego drzewostanu z podkreśleniem i odsłonięciem 

elementów najcenniejszych, usunięcie przypadkowych nasadzeń zacierających widoki, 

wprowadzenie nowych nasadzeń zgodnych z charakterem założenia parkowego, likwidacja 

elementów sztucznego podziału parku oraz pozostałości infrastruktury technicznej okresu 

powojennego, rekonstrukcja miejsc o zatartej całkowicie lub częściowo kompozycji 

parkowej, w tym m.in. ogrodu włoskiego, konserwacja i remont zabytkowej infrastruktury 

budowlanej, wprowadzenie elementów małej architektury stylistycznie dopasowanej do 

charakteru obiektu, zminimalizowanie ilości tablic. Wobec powyższego zakres zadania 

obejmuje głównie: 

 uporządkowanie terenu i zieleni poprzez przywrócenie dominant i akcentów, usunięcie 

samosiewów, które zaburzają widoki, wykonanie nowych nasadzeń,  

 budowę i przebudowę oświetlenia wzdłuż ciągów komunikacyjnych,  

 utworzenie historycznej i przyrodniczej ścieżki edukacyjnej i boiska sportowego 

wielofunkcyjnego z nawierzchnią z kostki elastycznej (nadanie nowej funkcji – 

edukacyjnej), 

 przywrócenie ogrodu różanego, utworzenie przestrzennej makiety ogrodu,  

 uporządkowanie alejek spacerowych (odtworzenie historycznych ciągów 

komunikacyjnych, nawierzchnia ciągów głównych i bocznych),  

 budowa i wymiana elementów małej architektury (m.in. altana, ławki parkowe, kosze 

na śmieci, stojaki rowerowe), 

 remont fontanny, studnia (w należytym stanie technicznym – nie wymaga remontu), 

renowacja historycznego muru, bramy wjazdowej i  furtek wejściowych, 

 niwelację terenu,  

 inne roboty towarzyszące (budowlane, remontowe i rozbiórkowe) niezbędne do 

wykonania głównego zakresu prac.  

 

Zaplanowane do realizacji zadania będą miały na celu nadanie funkcji edukacyjnej oraz 

dostosowanie obszaru przestrzeni publicznej do potrzeb realizacji projektu planowanego 

do dofinansowania w ramach EFS. 

 

Wszystkie zaplanowane do rewitalizacji w ramach projektu: „Kompleksowa rewitalizacja na 

terenie ROF” przestrzenie publiczne spełniają definicję określoną w ustawie z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 z późn. zm.),  

a więc są to obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, 

poprawy jakości ich życia i sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu 

na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określone w studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

 

2.2.2. Produkty projektu 

Realizacja projektu: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” przyczyni się do 

osiągnięcia następujących wartości wskaźników produktu: 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Wartość 

docelowa 

Wskaźniki kluczowe 

Długość przebudowanych dróg gminnych [km] km 3,32 
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Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Wartość 

docelowa 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją [ha] ha 292,20 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami [szt.] 
szt. 23 

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty 

racjonalnych usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami [szt.] 

szt. 1 

Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub 

wyremontowane na obszarach miejskich [m2] (CI 39) 
m2 462,40 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] 
szt. 20 

Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na 

obszarach miejskich [m2] (CI 38) 
m2  567 634,19 

Ludność mieszkająca na obszarach objętych 

zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich 

[osoby] (CI 37) 

osoby 51 921,00 

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie 

informacyjno – komunikacyjne [szt.] 
szt. 5 

Wskaźniki specyficzne dla projektu 

Liczba obiektów zabytkowych objętych projektem [szt.] szt. 5 

Budynki publiczne lub komercyjne, które zostały 

przebudowane w ramach projektu [m2]. 
m2 2 814,30 

Liczba obiektów objętych wsparciem o poprawionej 

wydajności efektywności energetycznej budynku [szt.] 
szt. 3 

Długość wybudowanej/przebudowanej sieci 

wodociągowej[km] 
km 27,46  

Długość wybudowanej/przebudowanej sieci 

kanalizacyjnej 
km 1,77 

Ludność mieszkająca na obszarach objętych 

zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów wiejskich 

[osoby] 

osoby 22 706,00 

Liczba zakupionego sprzętu i wyposażenia[szt.] szt. 1793,00 

Liczba systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego szt. 6 

Powierzchnia przewidywana do prowadzenia działalności 

gospodarczej [m2] 
m2 475,58 

Długość wybudowanej/przebudowanej sieci elektrycznej 

[km] 
km 6,98 

Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub 

wyremontowane na obszarach wiejskich [m2] 
m2 2 016,20 

Źródło: Opracowanie własne 

2.3. Rezultaty projektu 

 

Realizacja projektu: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” przyczyni się do 

osiągnięcia następującej wartości wskaźnika rezultatu: 
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Wskaźniki 
Jednostka 

miary 

Wartość 

bazowa 

2014 rok 

Wartość 

docelowa 

2021 rok 

Wartość wskaźnika  

w pierwszym roku po 

zakończeniu realizacji 

projektu 2022 rok 

Wskaźniki kluczowe 

Wzrost zatrudnienia we 

wspieranych podmiotach (innych 

niż przedsiębiorstwa) 

EPC 0 0 4 

Liczba przedsiębiorstw 

ulokowanych na 

zrewitalizowanych obszarach 

szt. 0 0 3 

Wzrost zatrudnienia we 

wspieranych podmiotach (innych 

niż przedsiębiorstwa) – kobiety 

EPC 0 0 2 

Wzrost zatrudnienia we 

wspieranych podmiotach (innych 

niż przedsiębiorstwa) – 

mężczyźni 

EPC 0 0 2 

Wskaźniki specyficzne dla projektu 

Liczba osób korzystających z 

budynków/obiektów objętych 

projektem 

osoby 0 0 9 898,00 

Liczba osób korzystających z 

rewitalizowanych obszarów 

przestrzeni publicznej 

Osoby 0 0 43 843,00 

Źródło: Opracowanie własne 

 

2.4. Powiązania z innymi projektami - komplementarność 

 

Projekt będący przedmiotem Studium Wykonalności wykazuje 

komplementarność z następującymi przedsięwzięciami wskazanymi  

w programach rewitalizacji poszczególnych gmin zaangażowanych  

w realizację inwestycji związanej z kompleksową rewitalizacją na terenie ROF 

 

2.4.1. Gmina Boguchwała 

 

Na terenie Gminy Boguchwała planuje się realizację następujących działań 

komplementarnych dofinansowanych w ramach EFS: 

a)  „Centrum Rozwoju Społecznego dla Rodzin z Gminy Boguchwała”; EFS RPO WP 2014-

2020 Oś VIII Dz. 8.9; Zwiększenie dostępności usług środowiskowych, opiekuńczych, 

usług wsparcia rodziny dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WP na lata 2014-2020 oraz 

Strategii ZIT ROF; 

b)  „Utworzenie przedsiębiorstwa społecznego w Gminie Boguchwała”; EFS RPO WP 2014-

2020 Oś VIII Dz. 8.5; Utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, mającego na celu 

aktywizację osób w niekorzystnej sytuacji oraz dostarczanie usług użyteczności 

społecznej na obszarze rewitalizowanym Miasta Boguchwała. Projekt przyczyni się do 

realizacji celu szczegółowego RPO WP na lata 2014-2020 oraz Strategii ZIT ROF; 

c)  „Centrum Rozwoju Społecznego dla Seniorów z Gminy Boguchwała”; EFS RPO WP 

2014-2020 Oś VIII Dz. 8.8; Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług 
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społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych dla osób starszych. 

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WP na lata 2014-2020 oraz 

Strategii ZIT ROF; 

d)  „Wsparcie przedsiębiorczości w Gminie Boguchwała”; EFS RPO WP 2014-2020 Oś VII 

Dz. 7.7; Rozwój przedsiębiorczości rozumianej, jako wspieranie samozatrudnienia 

przez doprowadzenie do powstania nowych mikroprzedsiębiorstw i zapewnienie ich 

trwałości dzięki wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia. Projekt przyczyni 

się do realizacji celu szczegółowego RPO WP na lata 2014-2020 oraz Strategii ZIT ROF, 

ponieważ w wyniku jego realizacji osoby bezrobotne – w tym kobiety i długotrwale 

bezrobotni założy własne działalności gospodarcze w postaci mikroprzedsiębiorstw 

tworząc miejsca pracy dla siebie i wzbogacając region o konkurencyjne firmy. Osobom, 

które założą działalność gospodarczą zostanie zapewnione wsparcie finansowe, 

pomostowe i doradcze w ilości i formie zapewniającej ich trwałość. Zaoferowana 

zostanie możliwość tworzenia działalności gospodarczych w otoczeniu lub wewnątrz 

obszaru zdegradowanego oraz na obszarze objętym rewitalizacją. 

e)  „Utworzenie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości w Gminie Boguchwała”; EFS RPO 

WP 2014-2020 Oś IXI Dz. 9.5.; Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości poprzez 

utworzenie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości w tym podmiotów ekonomii 

społecznej na terenie rewitalizowanym Miasta Boguchwała. Centrum ma za zadanie 

realizację kompleksu działań pomagających przedsiębiorstwom i ich pracownikom, 

osobom dorosłym zainteresowanym z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub 

podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Projekt przyczyni się do realizacji celu 

szczegółowego RPO WP na lata 2014-2020 oraz Strategii ZIT ROF. 

 

 

Wskazane projekty oraz inwestycja będąca przedmiotem Studium Wykonalności są 

komplementarne, ponieważ przyczyniają się do zmniejszenia skali zdiagnozowanych na 

terenie obszaru rewitalizacji problemów, do których można zaliczyć: emigrację ludzi 

młodych dobrze wykształconych, niewystarczającą ofertę zagospodarowania czasu 

wolnego dzieci i młodzieży, brak zaplecza dla prowadzenia działalności kulturalnej, 

osłabienie funkcji wychowawczej rodziny, niedobór zajęć kulturalno-edukacyjnych 

ukierunkowanych na osoby starsze, niską aktywność małych i średnich przedsiębiorstw, 

niski poziom przedsiębiorczości, niski poziom aktywności społecznej, niewystarczającą 

liczbę miejsc pracy, niewydolność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 

niedostateczną opiekę nad dziećmi i młodzieżą, niski poziom integracji mieszkańców. 

 

2.4.2. Gmina Czarna 

 

Utworzona w ramach przedmiotowego projektu infrastruktura będzie wykorzystywana  

w ramach realizacji następujących projektów określonych w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji Gminy Czarna na lata 2017-2022: 

a) „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF – Gmina Czarna”; RPO WP 2014-

2020, Dz.7.7; Celem projektu jest zwiększenie liczby nowo utworzonych, trwałych 

mikroprzedsiębiorstw. W ramach projektu nastąpi utworzenie miejsc pracy w ramach 

udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozwój 

przedsiębiorczości ma bezpośredni wpływ na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej 

ROF, co jest spójne z głównym celem określonym w Strategii ZIT ROF. Zakres rzeczowy 

przedsięwzięcia pozwala na zastosowanie wszystkich form wsparcia przewidzianych dla 

działania 7.7 w SZOOP RPO WP 2014-2020. Projekt przewiduje stałą współpracę 

pomiędzy fundacją INWENCJA a Gminą Czarna z obszaru ROF w zakresie oferowania 
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możliwości tworzenia działalności gospodarczych w otoczeniu lub wewnątrz przestrzeni 

zdegradowanych lub objętych innymi działaniami aktywizującymi w ramach projektów 

ZIT współfinansowanych z EFRR (budowa, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, 

remont, w celu przywrócenia i/lub nadania nowych funkcji społecznych, gospodarczych) 

ze względu na efekt zintegrowania. W zakresie przedmiotu zakładanych działalności 

gospodarczych preferowane będą działalności o charakterze produkcyjnym  

i usługowym, ponieważ kreują wartość dodaną w gospodarce a także wprowadzają 

nową jakość, co trwale wpływa na podniesienie poziomu życia na obszarach objętych 

wsparciem projektów ZIT współfinansowanych z EFRR;  

b) „Zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie ROF – Gmina Czarna”; RPO WP 

2014-2020, Dz.8.8; zawierających się typach projektów dotyczących usług 

społecznych, w szczególności usług środowiskowych i opiekuńczych. Celem projektu 

jest zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług 

środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada także 

zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia pozwala 

na zastosowanie form wsparcia przewidzianych dla działania 8.8 SZOOP RPO WP 2014-

2020 zawierających się typach projektów dotyczących usług społecznych.  Projekt 

będący przedmiotem Studium Wykonalności oraz przedmiotowe przedsięwzięcie są 

komplementarne, ponieważ utworzona w ramach projektu infrastruktura będzie 

wykorzystywana do prowadzenia szkoleń dla uczestników programu zakładającego 

zwiększenie dostępu do usług społecznych. Nowoczesne przestrzenie, z pełnym 

zapleczem multimedialnym, stworzą odpowiednie warunki do realizacji działań 

środowiskowych i opiekuńczych oraz będą stanowiły zachętę do wzięcia udziału  

w projekcie finansowanym z EFS; 

c) „Reintegracja osób zagrożonych marginalizacją społeczną”; RPO WP 2014-2020, 

Dz.8.7; Celem projektu jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia. 

Przedsięwzięcia zakłada pomoc osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, osobom 

zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukującym pracy po 

opuszczeniu programu, osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

pracującym po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek).  

W ramach projektu zostaną zorganizowane następujące działania: zintegrowane oraz 

zindywidualizowane programy realizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji, obejmujące 

usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym 

zawodowym zawierające instrumenty odpowiadające na indywidualne potrzeby; 

wsparcie działalności w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, w szczególności 

prowadzonej przez takie podmioty jak Zakłady Aktywności Zawodowej, Kluby oraz 

Centra Integracji Społecznej, w tym rozwój i upowszechnianie zatrudnienia 

wspieranego. W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej integracji, będą 

realizowane także usługi społeczne. 

d) „Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej”; RPO WP 2014-2020, 

Dz.8.9. Nowoczesne przestrzenie z pełnym zapleczem multimedialnym, stworzą 

odpowiednie warunki dla prowadzenia zajęć i spotkań dla rodzin. Dodatkowo Ośrodek 

Garncarski poprzez prowadzoną własną działalność w powstałej w wyniku prac 

rewitalizacyjnych infrastrukturze będzie także oddziaływać bezpośrednio na 

uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej” 

zachęcając ich do aktywności społecznej oraz aktywności gospodarczej. 
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2.4.3. Gmina Czudec 

 

Realizacja projektu finansowanego w ramach EFRR ma na celu stworzenie bazy do realizacji 

kluczowych z punktu widzenia działań rewitalizacyjnych projektów o charakterze miękkim, 

określonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Czudec na lata 2017-2023, do 

których można zaliczyć: 

a) „Wsparcie rozwoju gospodarczego i zawodowego mieszkańców gminy” (RPO WP 2014-

2020, działanie 7.7). Projekt zakłada pomoc dla podmiotów w zakresie zakładania  

i prowadzenia działalności gospodarczej, która w sposób bezpośredni wpłynie na wzrost 

poziomu przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji oraz przyczyni się do zmniejszenia 

zdiagnozowanych negatywnych zjawisk tj. bezrobocia, jak również poprawy 

wskaźników działalności gospodarczej. Obok samozatrudnienia nowo powstałe 

podmioty będą generować dodatkowe miejsca pracy, co dodatkowo wpłynie na 

ograniczenie bezrobocia. Komplementarność projektów polega na tym, że prace 

rewitalizacyjne Rynku w tym m.in. remont istniejącego budynku handlowo-usługowego 

z tablicą informacyjno-promocyjną stworzą miejsca do handlu wyrobami lokalnymi  

i prezentacji produktów lokalnych dla obecnych i nowo utworzonych firm lokalnych; 

b) „Aktywny Senior w Gminie Czudec - Centrum Rozwoju Społecznego dla Seniorów  

z Gminy Czudec” (RPO WP na lata 2014-2020; Działanie 8.8). Celem projektu jest 

zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, 

opiekuńczych dla osób starszych. Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego 

RPO WP na lata 2014-2020 oraz Strategii ZIT ROF. Planuje się stworzenie w Centrum 

bezpieczeństwa, kultury i integracji społecznej w Czudcu miejsca świadczenia usług 

społecznych – świetlicę dla osób starszych. Świetlica będzie prowadziła grupowe 

zajęcia aktywizujące oraz podtrzymujące sprawność i zainteresowania uczestników. 

Uczestnicy wspomagani będą również w wykonywaniu podstawowych czynności życia 

codziennego, np. przy spożywaniu posiłków, o ile wymaga tego poziom ich 

niesamodzielności lub stan zdrowia’ 

c) „Wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci Gminy Czudec” (RPO WP 2014-2020, 

Działania 9.2).W ramach projektu prowadzone będą działania ukierunkowane 

podnoszenie kompetencji uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, 

języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. W szczególności 

działania będą się koncentrowały na: realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu 

kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, 

wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu 

edukacyjnego, realizacji różnych form rozwijających uzdolnienia uczniów, w tym 

zdolności składające się na umiejętność uczenia się tj. pamięć, logiczne  

i strategiczne myślenie, zdolność do koncentracji uwagi oraz umiejętność planowania, 

np. zajęcia szachowe, gry symulacyjne, itp. Wychodząc naprzeciw zdiagnozowanym 

problemom w zakresie poziomu edukacji planuje się podniesienie standardu bazy 

lokalowej do prowadzenia edukacji w budynku szkoły w Czudcu, w części przeznaczonej 

na działalność ośrodka kultury oraz na sali widowiskowej w wielofunkcyjnym budynku 

Centrum bezpieczeństwa, kultury i integracji społecznej, prowadzenie zajęć w celu 

osiągnięcia założonych celów edukacyjnych w Czudcu zaplanowanych poprzez 

realizację (EFS) Działania 9.2. 

 

2.4.4. Gmina Głogów Małopolski 
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Projekt „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Przywrócenie i nadanie nowych 

funkcji obszarom publicznym na terenie gminy Głogów Małopolski” jest komplementarny 

do projektu „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – „Aktywna rodzina mocno się 

trzyma”, RPO WP 2014-2020, działanie 8.9. Głównym celem działań projektu jest poprawa 

poziomu i jakości życia całych rodzin z terenu rewitalizacji, włączenie w życie społeczne 

szerokich kręgów dzieci, młodzieży i osób starszych, poprzez wykorzystanie infrastruktury, 

obiektów i przestrzeni służących aktywizacji społecznej oraz szerszej integracji (zarówno 

wewnątrzpokoleniowej, jak i między pokoleniowej). Charakterystyczny dla dzisiejszych 

czasów jest postępujący proces starzenia się społeczeństwa, systematycznie zwiększający 

się odsetek osób otyłych w każdej grupie wiekowej, a co za tym idzie zwiększenie się liczby 

osób borykających się z chorobami cywilizacyjnymi. Te niekorzystne zjawiska społeczne 

wymagają systematycznych działań mających na celu zmniejszenie skali ww. problemów 

poprzez: promowanie zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej, spędzania czasu 

wolnego na świeżym powietrzu, szerzenie postaw prozdrowotnych. Jednocześnie w efekcie 

pojawia się konieczność zaspokajania różnego rodzaju potrzeb rosnącej liczby osób 

pragnących aktywnie spędzać czas wolny. Równocześnie istnieje konieczność 

oddziaływania na dzieci i młodzież izolujących się często od społeczeństwa poprzez 

ucieczkę w świat cyfrowy z jednej strony, a z drugiej także rosnący problem uzależnień, 

depresji, samotności i wykluczenia społecznego. Istnieje zatem potrzeba działania 

całościowego wspierania rodziny i ich integracji gdyż ww. problemy dotykają zarówno 

dzieci, młodzież, ich rodziców jak też dziadków. Wobec powyższego w projekcie planuje się 

też rozszerzenie działalności istniejących placówek wsparcia dziennego - świetlic 

socjoterapeutycznych z terenu gminy prowadzonych przez Miejsko Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Głogowie Młp. Podejmowane są działania wzmacniające więzi 

rodzinne, wspierane są funkcje opiekuńczo wychowawcze rodzin poprzez spotkania z 

rodzicami czy imprezy okolicznościowe. Celem działalności świetlic jest dostarczanie 

pozytywnych wzorców spędzania czasu wolnego, dążenie do rozwijania pasji, 

zainteresowań, talentów, uzdolnień oraz poznawania swoich zasobów. Chcąc poszerzyć 

zakres swojej działalności świetlice będą wprowadzać zajęcia podwórkowe dla całych 

rodzin. Zajęcia będą miały na celu przede wszystkim aktywną integrację rodzin. W ramach 

działania 8.9 w świetlicach zatrudnieni zostaną nowi wychowawcy jak też specjaliści do 

realizacji poszczególnych planowanych zajęć. Działanie będzie polegało na urozmaiceniu 

zajęć organizowanych w świetlicach poprzez wprowadzenie zajęć plenerowych. Do 

realizacji zadania wykorzystana zostanie zrewitalizowana infrastruktura w miejscowościach 

Rudna Mała, Głogów Młp. i  Rogoźnica. 

 

Wymienione powyżej projekty są ze sobą komplementarne, ponieważ wzajemnie się 

uzupełniają i dopełniają. Bez prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych nie można by 

było przeprowadzić działań finansowanych ze źródeł EFS. Z drugiej strony - realizacja 

samych zadań miękkich, nie przyniosła by zakładanych rezultatów bez odpowiedniego 

wyposażenia i infrastruktury. Rozszerzenie działalności świetlic socjoterapeutycznych  

i zatrudnienie wychowawców prowadzących zajęcia podwórkowe bezpośrednio wpłynie na 

wzrost aktywności i integracji społecznej. Budowa odpowiedniej infrastruktury w miejscach 

poddanych rewitalizacji, takiej jak m.in. ciągi spacerowe, oświetlenie, ławki, siłownie 

plenerowe, place zabaw, stanowić będzie podstawę pod realizację zadań społecznych, 

mających na celu aktywizację grup społecznych zagrożonych wykluczeniem. W ramach 

zajęć organizowane będą różnego rodzaju zajęcia ruchowe, spotkania rozrywkowe, 

animacyjne, socjoterapeutyczne i edukacyjne. Powstała infrastruktura na rewitalizowanych 

podwórkach stworzy przestrzeń rekreacyjno – wypoczynkowo – kulturalną umożliwiając 

prowadzenie przez świetlice socjoterapeutyczne zajęć w formie pracy podwórkowej. 
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Zajęcia z wychowawcami na terenach rewitalizowanych umożliwią aktywne i efektywne 

spędzanie czasu wolnego przez całe rodziny i rozwijanie ich zainteresowań. 

Przeprowadzenie działań animacyjnych na zrewitalizowanych przestrzeniach publicznych 

będzie oddziaływać zarówno na grupę docelową jak i lokalną społeczność. Z plenerowych 

zajęć będą korzystać w pierwszej kolejności rodziny z wyznaczonego obszaru rewitalizacji, 

w następnej kolejności z terenu Gminy Głogów Młp.  

 

2.4.5. Gmina Krasne 

 

Inwestycja „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Kompleksowa rewitalizacja 

wzgórza Marii Magdaleny w miejscowości Malawa prowadząca do jej społeczno-

gospodarczego rozwoju” jest komplementarna z następującymi przedsięwzięciami 

planowanymi do realizacji w ramach EFS: 

a) „Utworzenie Klubu Integracji Wielopokoleniowej”; Cele: Zwiększenie dostępności 

usług środowiskowych, opiekuńczych, usług wsparcia rodziny dla osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt przyczyni się do realizacji celu 

szczegółowego RPO WP na lata 2014-2020 oraz Strategii ZIT ROF. Projekt wpisuje się w 

działania Centrum Rozwoju Społecznego w obszarze wsparcia rodzin, jako element 

szerszych działań rewitalizacyjnych skierowanych przede wszystkim do mieszkańców 

wyznaczonego obszaru rewitalizacji, a w dalszej kolejności mieszkańców z terenu Gminy 

Krasne. Wsparcie będzie kierowane do rodzin, w których znajdują się osoby zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane 

dla obszaru rewitalizacji problemy, takie jak: emigracja ludzi młodych dobrze 

wykształconych, niewystarczająca oferta zagospodarowania czasu wolnego dzieci  

i młodzieży, brak zaplecza dla prowadzenia działalności kulturalnej, osłabienie funkcji 

wychowawczej rodziny, niedobór zajęć kulturalno-edukacyjnych ukierunkowanych na 

osoby starsze, niska aktywność małych i średnich przedsiębiorstw, niski poziom 

przedsiębiorczości, niski poziom aktywności społecznej, niewystarczająca liczba miejsc 

pracy, niewydolność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, niedostateczna opieka nad 

dziećmi i młodzieżą, niski poziom integracji mieszkańców. Celem projektu jest 

zniwelowanie niekorzystnych zjawisk zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji poprzez 

poprawę zaradności i zdolności w przezwyciężaniu różnego rodzaju trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo- wychowawczych rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poprzez zastosowanie dostępnych narzędzi w zakresie wsparcia psychiczno-

emocjonalnego, opiekuńczego, doradztwa, profilaktyki uzależnień, usług prozdrowotnych, 

treningu ekonomicznego, zdobywania umiejętności społecznych, mediacji wychowawczej, 

oraz poprzez utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego na dzieci w formie 

opiekuńczej, gdzie będzie prowadzona świetlica z kołami zainteresowań, korepetycjami  

i zajęciami wypełniającymi czas wolny. Zakres projektu obejmuje zwiększenie dostępu dla 

mieszkańców obszaru rewitalizacji do specjalistycznych usług na rzecz wspierania rodziny. 

Powyższe działania przyczynią się do ograniczenia problemów społecznych poprzez 

kompleksową rewitalizację tego obszaru.  

 

W przebudowywanym budynku dawnego domu ludowego w Malawie prowadzone będą 

zajęcia dla całych rodzin i ich członków z zakresu:  

1. praca z rodziną prowadzona w szczególności w formie: konsultacji i poradnictwa 

specjalistycznego, terapii i mediacji, wsparcia specjalistycznego poprzez m.in. 

profilaktykę prozdrowotną, zdobywanie umiejętności społecznych (w tym zaradności 

i aktywności społecznej), profilaktyki uzależnień, grup wsparcia;  
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2. pomocy w wychowaniu i opiece nad dziećmi z wykorzystaniem zaplecza 

infrastrukturalnego (tereny rekreacyjne i wypoczynkowe), pomocy opiekuńczej,  

tym tworzeniu i prowadzeniu kół zainteresowań (zgodnie z zapotrzebowaniem), 

pomocy specjalistycznej, w tym m.in. zajęć socjoterapeutycznych, kompensacyjnych 

(w tym realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, tj. kompetencje 

społeczne i obywatelskie oraz świadomość i ekspresję kulturalną). Projekt zakłada 

także podjęcie działań reintegracyjnych poprzez organizowanie m.in. turniejów 

szachowych, rajdów rowerowych, zabaw na świeżym powietrzu. Realizacja tego 

rodzaju działań będzie możliwa tylko z wykorzystaniem infrastruktury powstałej  

w ramach projektów inwestycyjnych takich jak: modernizacja istniejącej ścieżki 

rowerowej przebiegającej w śladzie drogi Nr 108569 R - Malawa – Podkościółek, 

utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na działkach nr ewid. 1675, 

1676/3,1676/4, 3397/2, przebudowa i zmiana użytkowania dawnego domu ludowego 

w Malawie pod potrzeby utworzenia Klubu integracji Wielopokoleniowej.  

Kompleksowa rewitalizacja obszaru zdegradowanego w miejscowości Malawa polegać 

będzie na realizacji projektów wzajemnie uzupełniających się poprzez wdrożenie 

działań społecznych w dawnym budynku domu ludowego w Malawie. Nadanie nowych 

funkcji społecznych, edukacyjnych i gospodarczych pobudzać będzie aktywność 

środowisk lokalnych i stymulować współpracę na rzecz rozwoju społeczno-

gospodarczego, a także przeciwdziałać zjawisku wykluczenia społecznego 

zdiagnozowanego na obszarze rewitalizacji. Wychodząc naprzeciw zdiagnozowanym 

problemom planuje się w przebudowanym budynku domu ludowego przeprowadzenie 

działań w ramach EFS, mających na celu zwiększenie dostępności usług 

środowiskowych, opiekuńczych, usług wsparcia rodziny dla osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Realizacja założonych w niniejszym 

projekcie celów będzie możliwa tylko w oparciu o przewidziane do rewitalizacji zasoby 

infrastrukturalne.  

Obecnie na obszarze rewitalizowanym nie ma odpowiedniego zaplecza lokalowego  

i sprzętowego do prowadzenia skutecznej rewitalizacji społecznej, w tym wsparcia 

rozwoju społecznego dla rodzin. Projekt pn. „Utworzenie Klubu Integracji 

Wielopokoleniowej” planowany do realizacji w ramach Działania 8.9 Poprawa dostępu 

do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

jest komplementarny z projektem „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - 

Kompleksowa rewitalizacja wzgórza Marii Magdaleny w miejscowości Malawa 

prowadząca do jej społeczno-gospodarczego rozwoju”. Wyżej wymienione 

przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach EFS i EFRR wzajemnie się 

uzupełniają i łącznie oddziałują na zdiagnozowany obszar problemowy, a także są 

odzwierciedleniem określonych w LPR dla Gminy Krasne celów szczegółowych 

rewitalizacji przedmiotowego obszaru miejscowości Malawa. Realizacja działań  

o charakterze infrastrukturalnym jest niezbędna do realizacji działań o charakterze 

społecznym. Planowane źródło finansowania projektu z EFS: Działanie 8.9 RPO WP 

2014-2020. 

b) „Moja miejscowość – moje miejsce pracy”, celem projektu jest: Rozwój 

przedsiębiorczości rozumianej, jako wspieranie samozatrudnienia przez 

doprowadzenie do powstania min. 10 nowych mikroprzedsiębiorstw i zapewnienie ich 

trwałości dzięki wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia. Projekt przyczyni 

się do realizacji celu szczegółowego RPO WP na lata 2014-2020 oraz Strategii ZIT 

ROF, ponieważ w wyniku jego realizacji 10 osób bezrobotnych –  

w tym kobiety i długotrwale bezrobotni założy własne działalności gospodarcze  

w postaci mikroprzedsiębiorstw tworząc miejsca pracy dla siebie i wzbogacając region 
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o konkurencyjne firmy. Osobom, które założą działalność gospodarczą zostanie 

zapewnione wsparcie finansowe, pomostowe i doradcze w ilości i formie 

zapewniającej ich trwałość. Zaoferowana zostanie możliwość tworzenia działalności 

gospodarczych w otoczeniu lub wewnątrz przestrzeni rewitalizacji. 

Realizacja projektu rozpocznie się od organizacji cyklu spotkań z mieszkańcami 

Malawy obejmujących tematykę związaną z rozwojem przedsiębiorczości oraz 

pobudzenia ruchu turystycznego na obszarze wzgórza Marii Magdaleny. W ramach 

debaty społecznej określony zostanie stan wyjściowy, zasoby, szanse i zagrożenia, 

potrzeby i problemy lokalnej społeczności oraz możliwości ich rozwiązania. Działanie 

umożliwi zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych potencjalnych uczestników oraz 

kierunków rozwoju przedsiębiorczości na zdegradowanym obszarze. Kolejnym 

krokiem będzie organizacja szkoleń prowadzących do nabycia nowych kwalifikacji  

i kompetencji na rynku pracy. Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności związane  

z rynkiem pracy, przedsiębiorczością, z prowadzeniem własnej działalności, 

ukierunkowujące młodzież i dorosłych na rozwój turystyki, agroturystyki, 

ekologicznego rolnictwa, rekreacji, aktywnego wypoczynku i innych gałęzi  

na obszarze rewitalizacji. Następnym krokiem będzie przygotowanie przez 

uczestników wniosków o wsparcie wraz z biznesplanami, ocena i zawarcie umów. 

Dzięki realizacji projektu powstanie 10 nowych mikroprzedsiębiorstw, które 

otrzymają bezzwrotną dotację na rozwój działalności oraz wsparcie pomostowe na 

okres 12 miesięcy od dnia założenia działalności gospodarczej. Działania wspierające 

typu biuro projektu, szkolenia, doradztwo będą odbywały się w budynku domu 

ludowego w Malawie. Część pomieszczeń zostanie wykorzystana na pomieszczenia 

szkoleniowe/ warsztatowe do prowadzenia zajęć wspierających przedsiębiorców  

w ramach niniejszego projektu, ale także szerzej poza nim. Rezultaty projektu 

określone będą za pomocą wskaźnika rezultatu określonego w Szczegółowym Opisie 

Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020 dla Działania 7.7 Wsparcie rozwoju 

przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje.  

Kompleksowa rewitalizacja obszaru zdegradowanego w miejscowości Malawa polegać 

będzie na realizacji projektów wzajemnie uzupełniających się poprzez wdrożenie 

działań społecznych w dawnym budynku domu ludowego w Malawie. Nadanie nowych 

funkcji społecznych, edukacyjnych i gospodarczych pobudzać będzie aktywność 

środowisk lokalnych i stymulować współpracę na rzecz rozwoju społeczno-

gospodarczego, a także przeciwdziałać zjawisku wykluczenia społecznego 

zdiagnozowanego na obszarze rewitalizacji. Wychodząc naprzeciw zdiagnozowanym 

problemom planuje się w przebudowanym budynku domu ludowym przeprowadzenie 

działań w ramach EFS, mających na celu zwiększenie aktywności zawodowej 

mieszkańców obszaru rewitalizacji i wspierających rozwój przedsiębiorczości  

w oparciu o zdiagnozowane potencjały obszaru rewitalizacji. Realizacja założonych  

w niniejszym projekcie celów będzie możliwa tylko w oparciu o przewidziane do 

rewitalizacji zasoby infrastrukturalne. Projekt pn. „Moja miejscowość moje miejsce 

pracy” planowany jest do realizacji w ramach Działania 7.7 RPO WP 2014-2020. 

 

2.4.6.  Gmina Lubenia 

 

Wskazany do przebudowy i modernizacji zdegradowany budynek stanowi jedyny możliwy 

do wykorzystania obiekt w granicach sołectwa Straszydle, do prowadzenia istotnych  

z punktu widzenia procesu rewitalizacji działań o charakterze społecznym i gospodarczym 

na wyznaczonym obszarze. Prace budowlane oraz adaptacyjne przyczynią się do 

stworzenia komfortowych i funkcjonalnych warunków do prowadzenia świetlicy, w której 
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prowadzone będą działania z zakresu projektów „miękkich” finansowanych w ramach RPO 

WP 2014–2020 tj.:  

a) „Włączenie i aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”; RPO WP 2014-2020, Dz. 8.2 i 8.7. 

Przedmiotowy zakres projektu obejmuje aktywne włączenie osób zagrożonych 

ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (w szczególności mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, w tym osób niepełnosprawnych oraz korzystających z Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa) poprzez wykorzystanie różnego rodzaju 

narzędzi i działań prowadzących do poprawy sytuacji życiowej oraz wzmocnienie 

szans na zatrudnienie. Projekt w swoim obszarze przewiduje realizację 

kompleksowych, zindywidualizowanych programów na rzecz aktywizacji społecznej  

i zawodowej, obejmujących szeroki katalog instrumentów o charakterze 

społecznym, zawodowym czy edukacyjnym; 

b) „Wyrównanie szans na lepsze jutro”; RPO WP 2014-2020, Dz. 8.4 i 8.9. Zakres 

projektu obejmuje zwiększenie dostępu dla mieszkańców obszaru rewitalizacji do 

specjalistycznych usług na rzecz wspierania rodziny, w której świadczone będą 

następujące usługi: praca z rodziną prowadzona w szczególności w formie: 

konsultacji i poradnictwa specjalistycznego; terapii i mediacji, wsparcia 

specjalistycznego poprzez m.in. profilaktykę prozdrowotną, zdobywania 

umiejętności społecznych (w tym zaradności i aktywności społecznej), profilaktyki 

uzależnień; grup wsparcia, w tym grup samopomocowych. Zaplanowano także 

pomoc w wychowaniu i opiece nad dziećmi w utworzonej świetlicy, w formie: 

opiekuńczej, w tym tworzenie i prowadzenie kół zainteresowań (zgodnie  

z zapotrzebowaniem); specjalistycznej, w tym m.in. zajęć socjoterapeutycznych, 

kompensacyjnych i korekcyjnych; pracy podwórkowej w zakresie działań 

animacyjnych i socjoterapeutycznych (w tym realizacja zajęć rozwijających 

kompetencje kluczowe, tj.: kompetencje społeczne i obywatelskie oraz świadomość 

i ekspresję kulturalną). 

c) „Przedsiębiorczy mieszkańcy – wsparcie dla osób zamierzających założyć 

działalność gospodarczą”; RPO WP 2014-2020, Dz. 7.7. Przedmiotowy zakres 

projektu obejmuje pobudzenie przedsiębiorczości mieszkańców poprzez wsparcie 

bezzwrotne dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności 

gospodarczej: zindywidualizowane wsparcie o charakterze doradczo-szkoleniowym 

dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej; 

przyznanie środków finansowych w formie 8 bezzwrotnych dotacji na rozwój 

przedsiębiorczości; wsparcie finansowe w postaci wsparcia pomostowego wraz  

z wsparciem w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze 

specjalistycznym (zarówno zindywidualizowanych i grupowych) oraz pomoc 

finansową wypłacaną miesięcznie przez okres od minimum 6 do maksymalnie 12 

miesięcy od dnia uruchomienia działalności gospodarczej. 

d) „Edukacja dzieci i młodzieży – podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych 

na rynku pracy”; RPO WP 2014-2020, Dz. 9.2. Zakres rzeczowy realizowanych 

zadań obejmuje działania mające na celu budowanie i rozwijanie kompetencji 

kluczowych niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie pasji, talentów i zainteresowań, 

aktywności i inicjatywności obywatelskiej, integracji uczniów na terenie Gminy 

Lubenia (w tym uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Straszydlu – 

obszar rewitalizacji).  
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2.4.7. Gmina Łańcut 

 

Projekty planowane do realizacji w ramach EFS, a komplementarne w przedmiotowym 

projektem przedstawiają się następująco: 

a) „Utworzenie Centrum Senioralnego w Gminie Łańcut” (źródło finansowania RPO WP 

2014-2020 OŚ. 8. DZ.8.8). Zadaniem komplementarnym realizowanym w ramach 

przedsięwzięcia „Kompleksowa rewitalizacja Gminy Łańcut” jest: „Rozwój 

infrastruktury służącej aktywizacji seniorów poprzez modernizację budynku 

Ośrodka Zdrowia oraz utworzenie przestrzeni wspólnej w miejscowości Kosina”. 

Działalność Centrum Senioralnego będzie oparta o utworzone domy dziennego 

pobytu dla osób w wieku senioralnym w Kosinie oraz Kraczkowej. Program 

działalności skupiać się będzie na promocji aktywnego starzenia się poprzez 

działania w obszarach: społeczno-edukacyjnym (m.in. zajęcia artystyczne, 

językowe, komputerowe, z zakresu ochrony zdrowia, zajęcia aktywizujące 

społecznie, w tym wolontariat międzypokoleniowy), zdrowotnym (m.in. zajęcia 

rehabilitacyjne, rekreacyjne, sportowe, terapeutyczne) oraz kulturalnym (m.in. 

kluby dyskusyjne, udział w koncertach, spektaklach). Realizacja wskazanych 

projektów komplementarnych pozwoli na tworzenie warunków infrastrukturalnych 

do poprawy jakości życia seniorów na terenie Gminy Łańcut oraz wpłynie na 

zwiększenie poziomu integracji społecznej tej grupy społecznej; 

b) „Poprawa jakości życia rodzin z terenu Gminy Łańcut” (źródło finansowania RPO WP 

2014-2020 OŚ. 8. DZ.8.9). Zadaniem komplementarnym realizowanym w ramach 

przedsięwzięcia „Kompleksowa rewitalizacja Gminy Łańcut” jest: „Utworzenie 

rekreacyjnej przestrzeni wspólnej w miejscowości Wysoka”. W oparciu o utworzoną 

przestrzeń wspólną wokół basenu otwartego w Wysokiej możliwe będzie 

prowadzenie zajęć wspierających rodziny, skierowane do dzieci i młodzieży 

(plenerowe zajęcia sportowo-rekreacyjne), osób starszych (plenerowe zajęcia 

rekreacyjno-zdrowotne) oraz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (zajęcia 

terapeutyczne (pedagogiczne, psychologiczne, socjoterapia). Zadania są 

komplementarne, ponieważ pozwolą na tworzenie warunków infrastrukturalnych do 

poprawy jakości życia rodzin na terenie Gminy Łańcut oraz wpłyną na zwiększenie 

poziomu integracji społecznej mieszkańców analizowanej jednostki samorządu 

terytorialnego; 

c) „Poprawa jakości życia rodzin z terenu Gminy Łańcut” (źródło finansowania RPO WP 

2014-2020 OŚ. 8. DZ.8.9). Zadaniem komplementarnym realizowanym w ramach 

przedsięwzięcia „Kompleksowa rewitalizacja Gminy Łańcut” jest: „Modernizacja 

Parku im. Franciszka Magrysia w Handzlówce dla potrzeb Centrum Aktywności 

Społecznej”. Powstała przestrzeń będzie wykorzystywana do prowadzenia zajęć 

wspierających rodziny, skierowane do dzieci i młodzieży: plenerowe zajęcia 

socjoterapeutyczne, korekcyjne, (sportowo-rekreacyjne); osób starszych: 

plenerowe zajęcia terapeutyczne (rekreacyjno-zdrowotne); osób 

niepełnosprawnych, prowadzenie zajęć terapeutycznych, korekcyjnych  

i animacyjnych. 

 

2.4.8. Miasto Łańcut 

 

Projekty planowane do realizacji w ramach EFS, a komplementarne w przedmiotowym 

projektem to*:  
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a)  „Utworzenie spółdzielni socjalnej na terenie Miasta Łańcuta” planowane do 

realizacji w ramach w ramach działań 8.1, 8.7 i 8.9 RPO WP 2014-2020. Projekt 

infrastrukturalny finansowany z EFRR jest dopełnieniem i uzupełnieniem działań ze 

środków EFS. Planowana do założenia spółdzielnia socjalna realizować będzie swoją 

działalnością cele ekonomiczne, integracyjne i społeczne określone w LPR.  

W praktyce jej zadania to: utrzymanie zieleni miejskiej, porządku i czystości  

w miejscach publicznych i reprezentacyjnych miasta. Obszarem jej działania objęty 

będzie m.in. Plac Sobieskiego i Las Bażantarnia po zrealizowaniu działań 

infrastrukturalnych. 

b)  „Utworzenie centrum integracji społecznej, centrum aktywizacji i wsparcia dla osób 

bezrobotnych i wykluczonych, domów dziennego pobytu oraz centrum społecznego 

dla dzieci i młodzieży” planowany do realizacji w ramach w ramach działań 8.1, 8.7 

i 8.9 RPO WP 2014-2020. Projekt obejmuje bezpłatne porady społeczne, prawne, 

psychologiczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałanie 

uzależnieniom. 

Projekty planowane do realizacji ze środków własnych Miasta Łańcuta,  

a komplementarnych z przedmiotowym projektem to:   

a) Animacje dla seniorów, dzieci i młodzieży oraz wspieranie inicjatyw oddolnych, 

b) Organizowaniu cyklicznych spotkań tematycznych o charakterze informacyjno-

edukacyjnym dla seniorów nt. zdrowie, bezpieczeństwo, międzypokoleniowa 

wymiana wiedzy, spotkania autorskie z ciekawymi osobowościami itp., 

c) Organizowaniu zajęć praktycznych i szkoleniowych z różnych dziedzin  

(np. aktywność fizyczna, informatyka, edukacja finansowa, zdrowe żywienie  

i kulinaria itp.). 

 

 

 

 

2.4.9. Gmina Miasto Rzeszów 

 

Planuje się, że na terenach objętych rewitalizacją w wyniku przeprowadzonych 

wielopłaszczyznowych kompatybilnych działań infrastrukturalnych i społecznych znacznie 

zniwelowane będą problemy zdiagnozowane w LPR Miasta Rzeszowa. Na zrewitalizowanych 

podwórkach i przestrzeniach międzyblokowych planowane są do realizacji następujące 

projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, komplementarne do 

projektu z EFRR: 

a) „Razem raźniej” – propozycja zajęć podwórkowych dla dzieci i młodzieży – 

mieszkańców osiedla Generała Władysława Andersa i podopiecznych świetlicy 

środowiskowej, które będą organizowane przez organizację pozarządową. Projekt 

będzie miał na celu niwelowanie zdiagnozowanych na tym obszarze problemów 

społecznych. 

b) „Utworzenie placówki wsparcia dziennego „Przystań” w Rzeszowie” współfinansowany  

z Europejskiego Funduszu Społecznego, komplementarnego do projektu z EFRR.  

Na terenie osiedla Śródmieście przy Placu Wolności 4 planuje się w ramach projektu  

z dz. 6.5 zakup wyposażenia w celu utworzenia placówki wsparcia dziennego. Działania 

prowadzone będą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie, który będzie 

realizatorem w/w projektu. W ramach zadania planuje się utworzenie placówki 

wsparcia dziennego zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. W placówce zostanie zatrudniony kierownik i wychowawcy odpowiednio do 

wskaźników zatrudnienia wynikających z art. 28 ww. Ustawy. W ramach działalności 
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placówki wsparcia dziennego będzie również prowadzona praca podwórkowa na 

terenie rewitalizowanych podwórek Osiedla Śródmieście i Grota-Roweckiego. Nowo 

utworzona placówka wsparcia dziennego odegra istotną rolę w procesie wsparcia 

rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację 

działań edukacyjnych, profilaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych. Powstała 

infrastruktura na rewitalizowanych podwórkach stworzy przestrzeń rekreacyjno-

wypoczynkową umożliwiając prowadzenie przez nowopowstałą placówkę zajęć  

w formie pracy podwórkowej. 

c) „Po stronie rodziny”. Projekt planowany jest do współfinansowania z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Działania prowadzone będą przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Rzeszowie, który będzie realizatorem w/w projektu, komplementarnego 

do projektu pn.: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”. MOPS planuje realizację 

w/w projektu, skierowanego do rodzin zastępczych objętych pomocą MOPS  

w Rzeszowie. Pierwszeństwo w uczestnictwie będą miały osoby z terenów objętych 

rewitalizacją. Projekt realizowany będzie, na bazie zmodernizowanej (poza projektem 

ZIT, ze środków własnych Gminy) infrastruktury budynku MOPS przy ul. Skubisza 4  

i przyległego terenu. W budynku zostanie zaadaptowane pomieszczenie, w celu 

rozszerzenia oferty pomocy dla rodzin zastępczych o usługę coucha w zakresie 

rozbudowy sfery wewnętrznej, relacji i życia osobistego oraz prowadzenia konsultacji 

indywidualnych z logopedą i dietetykiem.  

 

W/w projekty planowane są do realizacji w ramach osi VIII Integracja społeczna działanie 

8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej RPO WP na lata  

2014-2020. 

 

 

 

 

2.4.10. Gmina Świlcza 

 

„Rewitalizacja Gminy Świlcza - Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” - projekt 

„Utworzenie Gminnego Klubu seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych  

w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo 

– parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji” w ramach EFRR 

ma na celu stworzenie bazy do realizacji kluczowych z punktu widzenia lokalnej 

społeczności działań rewitalizacyjnych o charakterze miękkim. Dzięki utworzeniu Gminnego 

Klubu Seniora w Trzcianie możliwa będzie realizacja projektów nastawionych na 

interwencję w sferę społeczną. Wychodząc naprzeciw wskazanym powyżej problemom 

planuje się w przebudowę zabytkowego budynku Spichlerza w Trzcianie i przeprowadzenie 

działań w ramach EFS: Działanie 8.8 RPO WP 2014-2020 Zwiększenie dostępu do usług 

społecznych i zdrowotnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. W ramach projektu: 

Utworzenie Gminnego Klubu Seniora planuje się zwiększenie dostępności usług 

społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych dla osób starszych. 

Projekt wpisuje się w działania gminy w obszarze wsparcia seniorów jako element 

szerszych działań rewitalizacyjnych skierowanych przede wszystkim do mieszkańców 

miejscowości Trzciana. W ramach projektu prowadzone będą działania nakierowane na 

osoby starsze niesamodzielne. Utworzony klub seniora będzie prowadził świetlicę dla osób 

starszych, w ramach którego organizowane będą grupowe zajęcia aktywizujące oraz 

podtrzymujące sprawność i zainteresowania uczestników. Uczestnicy wspomagani będą 

również w wykonywaniu podstawowych czynności życia codziennego, np. przy spożywaniu 



 

121 

posiłków, o ile wymaga tego poziom ich niesamodzielności lub stan zdrowia.  

W szczególności działania będą się koncentrowały na: 

 Umożliwieniu rozwijania aktywności w środowisku seniorów poprzez animowanie 

działań i wspieranie inicjatyw oddolnych, udział w konkursach i projektach, 

 Organizowaniu cyklicznych spotkań tematycznych o charakterze informacyjno-

edukacyjnym dla środowiska osób w wieku poprodukcyjnym (np. zdrowie, 

bezpieczeństwo, międzypokoleniowa wymiana wiedzy, spotkania autorskie  

z ciekawymi osobowościami itp.), 

 Organizowaniu zajęć praktycznych z różnych dziedzin (np. aktywność fizyczna, 

informatyka, edukacja finansowa, zdrowe żywienie i kulinaria itp.). 

Realizacja tego typu działań da możliwość rozwoju osobistego osób starszych, większą 

identyfikację ze swoją miejscowością, wzrost aktywności społecznej, co przyczyni się do 

osiągnięcia celów rewitalizacji. Projekt będzie realizowany, jako element działalności 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

W celu realizacji niniejszego projektu niezbędne jest nadanie nowych funkcji społecznych, 

edukacyjnych i gospodarczych obiektom będącym w posiadaniu Gminy, m.in. budynkowi 

zabytkowego spichlerza w Trzcianie, który ze względu na zły stan techniczny nie spełnia 

swoich funkcji. Realizacja projektu wymaga wykorzystania zaplecza lokalowego oraz 

sprzętowego usytuowanego blisko społeczności obszaru rewitalizowanego. Obecnie na 

obszarze rewitalizowanym nie ma odpowiedniego zaplecza lokalowego i sprzętowego do 

prowadzenia skutecznej rewitalizacji społecznej, w tym wsparcia rozwoju społecznego 

rodzin osób starszych. 

 

2.4.11. Gmina Tyczyn 

Projekt planowany do dofinansowania w ramach EFS, a komplementarne z przedmiotowym 

projektem, określony w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Tyczyn na lata  

2016-2022 to: 

a) „Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Wsparcie dla rodzin  

z terenu Gminy Tyczyn”. Projekt finansowany z EFS komplementarny jest z projektem 

inwestycyjnym finansowanym z EFRR. W ramach pracy podwórkowej zajęcia dla dzieci 

i młodzieży realizowane będą na terenie zrewitalizowanego parku w Tyczynie, co 

pozwoli na zniwelowanie skali problemów społecznych zidentyfikowanych na obszarze 

rewitalizacji w przygotowanym LPR. 

 

Przedsięwzięcie związane z kompleksową rewitalizacją na terenie ROF wykazuje 

także komplementarność międzyokresową z inwestycjami wskazanymi w ramach 

programów rewitalizacji poszczególnych gmin. Szczegółowe zestawienie 

projektów komplementarnych przedstawiono poniżej: 

 

Gmina Boguchwała: 

Projekty zakończone, które zostały wskazane w Lokalnym Programie Rewitalizacji są 

komplementarne do zadań wskazanych do realizacji w ramach przedmiotowego projektu. 

Zestawienie projektów komplementarnych przedstawia się następująco: 

1. „Budowa miejskiego rynku na terenie byłego gospodarstwa rolnego” realizowany  

w latach 2013-2014, RPO WP 2007-2013, 

2. „Zakup i montaż mobilnego Street Parku w Boguchwale” realizowany w 2015 r., 

PROW 2007 -2013, 
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3. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy Boguchwała poprzez zakup  

i montaż tablic informacyjnych miejscowości”, realizowany w 2013 r. w ramach 

PROW 2007 -2013,  

4. „Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę i wyposażenie stałego 

targowiska w Boguchwale”, realizacja 2012-2013, PROW 2007-2013,  

5. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW dla budynku administracyjno – 

targowego, Boguchwała, Plac Rynek 2 - w ramach projektu „Zwiększenie udziału 

energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”, realizacja w 2018 r., RPO WP 2014-

2020,  

6. „Rozbudowa i przebudowa kompleksu basenów w Boguchwale”, sfinansowany ze 

środków budżet gminy w latach 2014-2015, 

7. „Rozbudowa i przebudowa kompleksu basenów w Boguchwale przy  

ul. Kolejowej 15 c, Etap II”, Partnerstwo Publiczno-Prywatne, realizacja 2016-2019,  

8. „Przebudowa budynku dworca kolejowego w Boguchwale w ramach projektu Rozwój 

gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez 

usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”, realizacja 

w latach 2017-2018, RPO WP 2014-2020,  

9. „Przebudowa ulicy Kolejowej w Boguchwale w ramach projektu Rozwój gospodarki 

niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie 

zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”, realizacja w latach 2017-

2018, RPO WP 2014-2020, 

10. „Klub Integracji Społecznej”, realizacja w 2014 r., PO KL 2007-2013, 

11. „Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację bezrobotnych”, realizacja w latach 

2011-2012, PO KL 2007-2013, 

12. „Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu”, realizacja w latach 2013-2015, POIG 2007-2013, 

13. „Uzyskanie uprawnień do kierowania samochodami ciężarowymi, szansą 

zatrudnienia dla osób odchodzących z rolnictwa, w zawodzie poszukiwanym na 

rynku pracy”, realizacja w 2006 r. , ZPORR, 

14. „Czas na aktywność w Gminie Boguchwała”, realizacja w latach 2016-2017, EFS 

w ramach RPO WP 2014-2020, 

15. „Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu”, realizacja w latach 2013-2015, POIG 2007-2013, 

16. „Program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, realizacja  

w latach 2014-2016 ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, 

17. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy  

z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy”, realizacja 

w latach 2016-2018, RPO WP 2014-2020, 

18. „Utworzenie dziennego domu opieki "Senior-WIGOR”, realizacja w 2015 r. ze 

środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Programu wieloletniego 

„Senior-WIGOR”, 

19. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Mogielnicy  

z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy”, realizacja 

w latach 2016-2018, RPO WP 2014-2020, 

20. „Aktywizacja-rewelacja”, realizacja w latach 2011-2012, PO KL 2007-2013, 

21. „Organizacja międzypokoleniowych warsztatów tanecznych, gimnastycznych oraz 

warsztatów zdrowego żywienia”, realizacja w latach 2013-2015, PROW 2007-2013. 
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Gmina Czarna: 

Projekty, które zostały zgłoszone do Lokalnego Programu Rewitalizacji są komplementarne 

do zadań wskazanych do realizacji w ramach przedmiotowego projektu: 

1.  „Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej  

z przeznaczeniem na przedszkole publiczne”, realizacja: 16.07.2015 – 31.12.2017, 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP) Oś 

priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.4 Infrastruktura 

edukacyjna, Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola,  

2.  „Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym  

w Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej”, realizacja 16.07.2015 – 31.12.2017, 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP) Oś 

priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.4 Infrastruktura 

edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne,  

3.  „Przebudowa drogi gminnej Nr 109801 R, Medynia Głogowska – Medynia Łańcucka 

Remiza w km 0+000,00 – 2 +954,53”, realizacja: pierwszy etap: 01.10.2016r.- 

31.10.2016r., drugi etap: 01.09.2017 – 30.09.2017, PROW na lata 2014 – 2022 

operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie 

energii”,; 

4. „Poprawa Jakości kształcenia w Gminie Czarna”, realizacja: 01.02.2017 – 30.06.2018, 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego OŚ 

PRIORYTETOWA IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE DZIAŁANIE 9.2 

POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO.  

5. „Mój dziadek był garncarzem”; Okres realizacji: 2019-2022, Szacunkowe nakłady: 

40000,00 zł, Źródła finansowania: MKiDN; Projekt dotyczył będzie prowadzenia 

systematycznej nauki garncarstwa dla dzieci z przedszkoli i szkół obszaru objętego 

rewitalizacją (szkoła i przedszkole w Medyni Głogowskiej, szkoła i przedszkole  

w Medyni Łańcuckiej – do której uczęszczają dzieci z Pogwizdowa). W ramach projektu 

w pracowniach utworzonych w zrewitalizowanych obiektach obecnej Zagrody 

Garncarskiej odbywać się będą zajęcia z toczenia naczyń na kole garncarskim, lepienia 

figur, szkliwienia i wypalania form w piecach garncarskich. Poza nauką rzemiosła dzieci 

będą brały udział w spotkaniach ze starszymi osobami, które będą opowiadać  

o historii ośrodka garncarskiego. Uatrakcyjnieniem zajęć będą instalacje 

multimedialne, ekspozycje, filmy i zdjęcia, które będą znajdować się  

w zrewitalizowanych obiektach. Stworzona w ramach rewitalizacji infrastruktura 

pozwoli na rozwijanie umiejętności dzieci i młodzieży a także na promowanie ich 

dokonań w dziedzinie twórczości. Służyć temu będą nowo utworzone: pracownie 

wyposażone w koła garncarskie, umywalki, stoły warsztatowe, miejsca na ekspozycje, 

przestrzenie na organizację imprez garncarskich, wystaw, spotkań z twórcami.  

Do prowadzenia zajęć zaangażowani zostaną starsi garncarze, dla których działalność 

ta stanie się dodatkowym źródłem dochodu a także przyczyni się do przeciwdziałania 

wykluczeniu ich z życia społecznego. Systematyczne spotkania z dziećmi, młodzieżą 

oraz z innymi garncarzami wpłyną pozytywnie na integrację środowiska i przyczynią 

się do budowania poczucia lokalnej tożsamości. W ramach projektu dzieci 

przygotowywane też będą do roli przewodników po ośrodku garncarskim, którzy będą 

okazyjnie oprowadzać grupy turystów i przekazywać swoją wiedzę z perspektywy 
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wnuka dziadka- garncarza. Dzięki takim działaniom mieszkańcy kilku pokoleń zostaną 

zaangażowani w cały proces rozwoju społecznego miejscowości, staną się 

odpowiedzialnymi właścicielami tradycji i miejsca. 

6. „Dziedzictwo niematerialne ośrodka garncarskiego w Medyni Głogowskiej  

i Pogwizdowie”; Okres realizacji: 2017-2017, Szacunkowe nakłady: 25 000 zł, Źródła 

finansowania: MKiDN; W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie badań 

terenowych na obszarze dawnego zagłębia garncarskiego w Medyni Głogowskiej  

i Pogwizdowie w celu udokumentowania i upowszechnienia niematerialnego 

dziedzictwa kulturowego tego obszaru. Do realizacji projektu zaangażowani zostaną 

starsi mieszkańcy Medyni Głogowskiej i Pogwizdowa (w tym emerytowani garncarze) 

którzy będą opowiadać o swojej pracy w rzemiośle. W ramach projektu będą 

wykonywać dawne nie używane już formy naczyń i opowiadać o ich zastosowaniu  

w gospodarstwie i w polu. Wywiady przeprowadzać będą młodzi ludzie, w tym młodzi 

mieszkańcy Medyni i Pogwizdowa. Z wywiadów zostaną przygotowane nagrania 

audiowizualne oraz zdjęcia i teksty. Materiały służyć będą jako podstawa do utworzenia 

obiektów ekspozycyjno- muzealnych w Medyni Głogowskiej. Wykonane wzory 

dawnych naczyń zostaną następnie wyeksponowane w zrewitalizowanym obiekcie 

obecnej Zagrody Garncarskiej. Opracowane nagrania dźwiękowe i filmy oraz zdjęcia 

będą stanowić niezbędne elementy do tworzenia multimedialnych opowieści. Dzięki 

stworzonej nowej infrastrukturze będą one mogły być wyświetlane na nośnikach typu 

projektory, ekrany, tablety, słuchawki i inne. Dodatkowo dzięki stworzonej w ramach 

rewitalizacji ekspozycji dawnego dużego pieca garncarskiego i towarzyszących jej 

efektów świetlnych i dźwiękowych garncarze będą mogli przybliżać dzieciom  

i młodzieży a także dorosłym widowiskowe technologie wypalania naczyń w piecu 

opalanym drewnem niezależnie od warunków atmosferycznych. Emerytowani 

garncarze zaangażowani też będą do pełnienia roli przewodników po Ośrodku 

Garncarskim a także do prowadzenia warsztatów dla dzieci w utworzonej pracowni na 

terenie zrewitalizowanego obiektu. Działalność ta stanie się to dla nich dodatkowym 

źródłem dochodu. Zgromadzona dokumentacja: archiwalne filmy, zdjęcia, dawne 

narzędzia będzie dostępna dla mieszkańców ośrodka garncarskiego stając się dla nich 

tematem spotkań integrujących ich wokół tematu jakim jest wspólne dziedzictwo. 

Nagrania z udziałem mieszkańców będą wpływać na poczucie ich wartości, będą 

uświadamiać im ważną rolę jaką odgrywają w budowaniu wspólnego dobra. 

Nowoczesna infrastruktura przyciągająca gości spoza samej miejscowości da 

miejscowym poczucie życia w ważnym, atrakcyjnym dla innych miejscu. Dzięki 

powstałym w ramach rewitalizacji przestrzeniom i zastosowanym tu technologiom 

multimedialnym, a także dzięki interesującej architekturze ich przekaz stanie się 

bardziej nośny, interesujący i przede wszystkim docierający do młodego pokolenia. 

 

Gmina Czudec: 

Projekty, które zostały zgłoszone do Lokalnego Programu Rewitalizacji i są 

komplementarne do zadań wskazanych do realizacji w ramach przedmiotowego projektu: 

1. „Środowisko Naturalne Naszym Skarbem-Chrońmy Go Tworząc Optymalny System 

Zbiórki Odpadów” (Zakup Mikro-Śmieciarki Do Wywozu Śmieci Z Terenu Gminy 

Czudec), wartość projektu to 339 160,00 zł, dofinansowany w ramach PROW  

2007-2013, 

2. „Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania dla potrzeb Gminy Czudec oraz 

siecią wodociągową dla mieszkańców zachodniej części Gminy”, wartość projektu 

6 635 729,60 zł, dofinansowany w ramach PROW 2007-2013, 
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3. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyżne”, wartość projektu 152 865, 

35 zł, dofinansowany w ramach PROW 2007-2013, 

4. „Budowa oświetlenia ulicznego w centrum miejscowości Babica”, wartość projektu 

199 413,27 zł, dofinansowany w ramach PROW 2007-2013, 

5. „Budowa oświetlenia ulicznego w Pstrągowej”, wartość projektu 216 382,96 zł,  

dofinansowany w ramach PROW 2007-2013, 

6. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej gminy Czudec”, wartość projektu 8 331 

754,20 zł, dofinansowany w ramach RPO WP 2007-2013, 

7. „Uporządkowanie gospodarki wodnej gminy Czudec”, wartość projektu 1 535 

345,91 zł, dofinansowany w ramach RPO WP 2007-2013, 

8. „Budowa centrum sportu i rekreacji gminy Czudec – etap II” (widownia, boiska do 

siatkówki, boisko do piłki nożnej, kort tenisowy); wartość projektu 1 094 455, 56 

zł, dofinansowany w ramach PROW 2007-2013, 

9. „Remont gminnego targowiska w miejscowości Czudec”, wartość projektu 51 388, 

86 zł, dofinansowany w ramach PROW 2007-2013, 

10. „Budowa sieci wodociągowej oraz pompowni sieciowej dla mieszkańców zachodniej 

części Gminy Czudec – III etap”, wartość projektu 1 014 039,14 zł, dofinansowany 

w ramach RPO WP 2007-2013, 

11. „Przedszkole – skarbnica przyszłości”, wartość 99 960,00 zł, dofinansowany  

w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 

12. „Przedszkole- krainą radości”, wartość projektu 98 860,00 zł, dofinansowany  

w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 

13. „Czas na aktywność w Gminie Czudec”, wartość projektu 240 000,00 zł,  

dofinansowany w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

 

Gmina Głogów Małopolski:  

Projekty, które zostały zgłoszone do Lokalnego Programu Rewitalizacji i są 

komplementarne do zadań wskazanych do realizacji w ramach przedmiotowego projektu: 

1. „Rozbudowa budynku starej szkoły w Budach Głogowskich w związku  

z utworzeniem Domu Pomocy Społecznej.” – projekt dofinansowany z RPO WP 

2014-2020 działanie 6.2.2. Zadanie obejmuje rozbudowę budynku o nowe skrzydło 

zapewniające przyjęcie dodatkowych 10 – 20 pensjonariuszy; 

2. „Budowa krytej pływalni w Głogowie Młp. - etap II”; Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego; okres realizacji: 2008 r.; 

3. „Mobilni aktywni szkolenia podnoszące kwalifikacje mieszkańców gminy Głogów 

Młp.”; okres realizacji: 2008 – 2009; Program Operacyjny Kapitał Ludzki; 

4. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stykowie”; okres realizacji: 2010-2011; Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich; 

5. „Budowa chodnika w Stykowie”, okres realizacji: 2010 r., Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich; 

6. „Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Głogów 

Małopolski poprzez zakup nowych samochodów pożarniczych”; okres realizacji: 

2010 r.; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; 

7. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Budach Głogowskich wraz z dostawa  

i montażem urządzeń do przetwarzania odpadów pościekowych metoda ORTWED 

do oczyszczalni ścieków w Głogowie Młp.”; okres realizacji: 2008 – 2010; Europejski 

Fundusz Rozwoju Regionalnego; 

8. „Budowa drogi w miejscowości Zabajka, gmina Głogów Małopolski”; okres realizacji: 

2011 r.; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; 
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9. „Budowa chodnika w Budach Głogowskich, gmina Głogów Małopolski”; okres 

realizacji: 2011 r.; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; 

10. „Budowa chodnika w Przewrotnem, gmina Głogów Małopolski”; okres realizacji: 

2011 r., Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; 

11. „Czas na aktywność w gminie Głogów Małopolski”; okres realizacji: 2011 r., 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki; 

12. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Głogów Małopolski”; 

okres realizacji: 2011 – 2012, Program Operacyjny Kapitał Ludzki; 

13. „Budowa placów zabaw w Głogowie Małopolskim”; okres realizacji: 2012 r.; 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; 

14. „Budowa placów zabaw w Stykowie”; okres realizacji: 2012; Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich; 

15. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Głogów 

Młp.”; okres realizacji: 2013, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; 

16. „Oznakowanie szlaków rowerowych na terenie gminy Głogów Małopolski”; okres 

realizacji: 2013 r., Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; 

17. „Zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców poprzez modernizację boisk 

sportowych w Wysokiej Głogowskiej”, okres realizacji: 2013 r., Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich; 

18. „Poprawa zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Głogów Małopolski”, okres 

realizacji: 2013 – 2014, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; 

19. „Program promocji funkcji kulturalnych oraz innych funkcji publicznych na terenie 

rewitalizowanym”; RPO WP 2014-2020, w wyniku realizacji programu powstanie 

kilka nowych lokalizacji, które będą tworzyły nowe możliwości integracji i rozwoju 

więzi społecznych wśród mieszkańców z terenów rewitalizacji. Równocześnie 

mieszkańcy zyskają nowe możliwości spędzania wolnego czasu w miejscach bliskich 

dla ich miejsca zamieszkania, co przyczyni się do budowy poczucia przynależności 

do swoich „małych ojczyzn”. 

 

Gmina Krasne: 

Gmina Krasne zarówno w poprzednim okresie programowania, jak i obecnym aktywnie 

uczestniczy w pozyskiwaniu środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego. 

W poprzednim okresie programowania realizowano projekty zarówno inwestycyjne, jak  

i społeczne. Inwestycyjne dotyczyły przede wszystkim rozbudowy, modernizacji czy 

remontu budynków użyteczności publicznej służących dzieciom, młodzieży oraz całej 

społeczności. Wyremontowano domy ludowe, świetlice, zagospodarowano przestrzenie 

publiczne, stworzono miejsca opieki dla najmłodszych mieszkańców, prowadzono 

inwestycje nakierowane na rozwój bazy sportowej, ale także inwestycje podnoszące jakość 

i standard zamieszkiwania w Gminie Krasne. 

Miejscowość Malawa, w której obecnie po pogłębionej diagnozie wyznaczono obszar 

rewitalizacji (obszar szczególnej koncentracji problemów społecznych i infrastrukturalnych) 

także była objęta interwencjami inwestycyjnymi oraz działaniami społecznymi. W obecnym 

okresie programowania 2014-2020 Gmina Krasne realizuje przedsięwzięcia dotyczące 

poprawy zarówno stanu infrastruktury technicznej jak i integracji i aktywizacji społecznej 

mieszkańców: 

a) „Budowa 7 zatok autobusowych przy drogach powiatowych” w ramach projektu 

„Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez 

usprawnienie zrównoważonego transportu na terenie ROF – Gmina Krasne”, 
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b) „Przebudowa drogi gminnej nr 10 8554 R „Przycznia” w Palikówce” w ramach projektu 

„Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez 

usprawnienie zrównoważonego transportu na terenie ROF – Gmina Krasne”, 

c) „Rozbudowa drogi Mała Kolonia nr 10 8553 R” w ramach projektu „Rozwój gospodarki 

niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie 

zrównoważonego transportu na terenie ROF – Gmina Krasne”, 

d) „Cyfrowy skok Gminy Krasne – rozwój e-usług gminy Krasne”, 

e) „System Informacji Przestrzennej Gminy Krasne”, 

f) „Rozwiń swoje kompetencje – ukształtuj swoja przyszłość”, 

g) „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF- projekt parasolowy", 

h) "Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF"; 

i) "Złota jesień - każdy z nas będzie seniorem"; 

j) "Szkoła przyszłości. Nowoczesne szkoły wiejskie na terenie rzeszowskiego obszaru 

metropolitarnego"; 

k) „Budowa żłobka w miejscowości Krasne”. 

 

Projekty zrealizowane w latach 2007-2013 przedstawiają się następująco (projekty 

komplementarne do przedsięwzięcia objętego Studium Wykonalności): 

1. Budowa placu zabaw i rekreacji w Krasnem, rozbudowa i remont pawilonu sportowego 

w Malawie, świetlica środowiskowa w Malawie, remont placu manewrowego przy stadionie 

w Malawie (PROW), 30.12.2009- 30.11.2011; 

2. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Krasne (w tym także w m. Malawa) 

(RPO), 18.08.2008- 31.05.2010; 

3. Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowego na terenie Gminy Krasne (w tym 

także w m. Malawa) (RPO), 23.08.2013- 30.11.2014; 

4. Budowa altany oraz oświetlenia altany i placu zabaw w Krasnem, wyposażenie pawilonu 

sportowego w Krasnem, wyposażenie placu zabaw w Malawie i w Palikówce (PROW), 

5.05.2011- 20.12.2011; 

5. Rozbudowa i nadbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy stadionie sportowym  

w Krasnem (RPO), 18.12.2009- 29.04.2011; 

6. Poprawa funkcjonowania systemu ratowniczo- gaśniczego na terenie Gminy Krasne 

poprzez zakup nowego samochodu pożarniczego i motopompy (RPO), 15.09.2010- 

29.09.2010; 

7. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krasnem (PROW), 10.12.2009- 08.09.2010; 

8. Wyposażenie placu zabaw w Krasnem- koło apteki (PROW), 9.12.2010- 29.04.2011; 

9. Zespól sportowo-rekreacyjny wraz z przebudową drogi wewnętrznej w Strażowie 

(PROW), 06.11.2012- 28.08.2013; 

10. Przebudowa drogi- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1394R Krasne- 

Kolonia- Strażów w km 1+840 do km 2+702 w miejscowości Krasne (PROW), do 

31.08.2014. 

 

Gmina Lubenia: 

Projekty, które zostały zgłoszone do Lokalnego Programu Rewitalizacji są komplementarne 

do zadań wskazanych do realizacji w ramach przedmiotowego projektu: 

1. „System oczyszczania ścieków Gminy Lubenia – infrastruktura podstawowa dla 

sektora turystycznego”, fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 

program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 

2007–2013, działanie: 4.1. Infrastruktura ochrony środowiska, dziedzina: ochrona 

środowiska; 
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2. „Modernizacja infrastruktury i doposażenie obiektów edukacyjnych Gminy Lubenia”, 

fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, program: Regionalny Program 

Operacyjny, Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013, działanie: 5.1. 

Infrastruktura edukacyjna, dziedzina: nauka i edukacja; 

3. „Łamanie barier w dostępie do edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3–5 lat  

z terenu Gminy Lubenia poprzez utworzenie przedszkola w Szkole Podstawowej  

w Lubeni”, fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego program: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013, 

działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty dziedzina: nauka i edukacji; 

4. „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych Gminy Lubenia do świadczenia wysokiej 

jakości usług na rzecz dzieci w wieku szkolnym”, fundusz: Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego, program: Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007–2013, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  

w systemie oświaty dziedzina: nauka i edukacja; 

5. „Budowa CO i instalacji gazowej oraz remont i wyposażenie Domu Kultury  

w Sołonce”, fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, program: 

Regionalny Program Operacyjny, Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013, 

działanie: 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, 

dziedzina: rewitalizacja; 

6. „Edukacja – inwestycja w człowieka”, fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego program: Regionalny Program Operacyjny, Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007–2013, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  

w systemie oświaty, dziedzina: nauka i edukacja; 

7. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół 

podstawowych Gminy Lubenia”, fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego, program: Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007–2013, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  

w systemie oświaty, dziedzina: nauka i edukacja; 

8. „Czas na aktywność w Gminie Lubenia”, fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego, program: Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007–2013, działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnienie 

aktywnej integracji, dziedzina: praca i integracja społeczna. 

 

Gmina Łańcut 

Projekty, które zostały zgłoszone do Lokalnego Programu Rewitalizacji są komplementarne 

do zadań wskazanych do realizacji w ramach przedmiotowego projektu: 

1. „Modernizacja budynku Ośrodka Kultury w Handzlówce i zagospodarowanie jego 

otoczenia na cele działalności społeczno-kulturalnej”, realizacja w 2010 r., Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; zakres: modernizacja budynku 

ośrodka i zagospodarowanie jego otoczenia na potrzeby działalności społeczno-

kulturalnej; 

2. „Remont obiektów Ośrodka Kultury w miejscowości Wysoka", realizacja w 2012 r., 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zakres: remont obiektów 

Ośrodka Kultury zapewniający warunki do prowadzenia działalności społeczno-

kulturalnej; 
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3. „Poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Łańcut w wodę pitna poprzez 

rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przebudowa i rozbudowa istniejących dwóch 

stacji uzdatniania wody”, realizacja w latach 2011-2013, Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, zakres: przebudowa 

2 stacji uzdatniania wody (w miejscowościach Albigowa dostarczającej wodę dla 

sołectwa Albigowa i części sołectwa Handzlówka oraz Kraczkowa dostarczającej 

wodę dla wsi Kraczkowa i Cierpisz) oraz rozbudowę sieci wodociągowej  

w miejscowości Handzlówka; 

4. „Budowa placów zabaw i utworzenie miejsca rekreacji na terenie gminy Łańcut”, 

realizacja w 2013 r., Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 

zakres: budowa 5 placów zabaw (w miejscowościach Albigowa, Cierpisz, Głuchów, 

Kosina i Sonina) oraz miejsca rekreacji w miejscowości Handzlówka; 

5. „Aktywni-Kreatywni-Mobilni”, realizacja w latach 2008-2009, Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, zakres: przeszkolenie oraz pomoc w znalezieniu 

pracy dla osób bezrobotnych z terenu powiatu łańcuckiego. Przeprowadzono także 

doradztwo zawodowe, opracowanie IPD, pośrednictwo pracy oraz kursy: operatora 

wózka widłowego, koparko-ładowarki, prawa jazdy kat. C+E oraz gastronomiczny, 

a także staże i praktyki zawodowe; 

6. „Czas na aktywność w Gminie Łańcut”, realizacja w latach 2012-2014, Program 

Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, zakres: trening kompetencji  

i umiejętności społecznych, szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, 

kursy zawodowe m.in. przedstawiciel handlowy, technolog robót wykończeniowych, 

sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej, kosmetyczka z wizażem, operator koparko-

ładowarki, a także staże u pracodawcy. 

 

 

Miasto Łańcut: 

Projekty, które mają zostać zrealizowane na terenie Miasta Łańcuta w ramach 

kompleksowej rewitalizacji na terenie ROF, wykazują także komplementarność  

z projektami planowanymi do realizacji w EFRR (projekty miękkie, finansowane z EFS oraz 

ze środków własnych wskazano wyżej). Planowane inwestycje, z którymi komplementarny 

jest analizowany projekt przedstawiają się następująco: 

1. Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie wraz  

z otaczającą przestrzenią publiczną i nadanie mu nowych funkcji w ramach Centrum 

Kultury Miasta Łańcuta wraz z Punktem Informacji Turystycznej (projekt 

rewitalizacyjny nr 1) - przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa  

i modernizacja Miejskiego Domu Kultury przy ul. Kościuszki w Łańcucie wraz  

z otoczeniem – jego adaptacja dla potrzeb utworzenia Centrum Kultury Miasta 

Łańcuta - z Punktem Informacji Turystycznej, które pełnić będzie funkcje: 

kulturalne, edukacyjne, wystawiennicze i turystyczne.  

2. Rewitalizacja i zagospodarowanie Stawu Browarnego w Łańcucie dla potrzeb 

utworzenia Centrum Wypoczynku i Rekreacji (projekt rewitalizacyjny nr 9) - 

Przedmiotem proponowanego projektu jest rewitalizacja zdegradowanego Stawu 

Browarnego i utworzenie Centrum Wypoczynku i Rekreacji oraz jego adaptacja do 

pełnienia nowych funkcji turystycznych, wypoczynkowych, sportowych  

i rekreacyjnych oraz do prowadzenia działań plenerowych o charakterze 

kulturalnym, takich jak chociażby koncerty, pokazy, wystawy, prezentacje żywego 

słowa i obrazu. Staw Browarny jako jedyny tego typu obiekt Łańcuta stanie się 

kolejną wielką atrakcją turystyczną oraz idealnym miejscem łączącym wszystkich 

mieszkańców, jak również wzmacniającym oraz budującym więzi społeczne wśród 
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społeczności miasta, a także regionu. W związku z powyższym proponuje się 

utworzyć ze Stawu i jego otoczenia Centrum Wypoczynku i Rekreacji. Stworzona  

w ten sposób przestrzeń o funkcjach rekreacyjnych, wypoczynkowych i kulturalnych 

będzie mogła pełnić szereg ważnych funkcji społecznych, poprzez podejmowanie  

i realizację różnych działań miękkich, wśród których można wymienić m.in.: 

a. organizację różnorodnych tematycznych wydarzeń i imprez kulturalnych 

skierowanych do różnych grup odbiorców, 

b. organizację różnorodnych plenerów skierowanych do różnych grup 

odbiorców, 

c. organizację dodatkowych ofert turystycznych skierowanych do różnych grup 

odbiorców, 

d. organizację różnorodnych plenerowych warsztatów i zajęć aktywizujących 

dla dzieci i młodzieży. 

3. Rewitalizacja budynku przy ul. Danielewicza 15 w Łańcucie oraz nadanie mu nowych 

funkcji społecznych (projekt rewitalizacyjny nr 11) - przedmiotem projektu jest 

rewitalizacja, kompleksowy remont, przebudowa i termomodernizacja kompleksu 

budynków przy ul. Danielewicza 15 wraz z najbliższym otoczeniem oraz ich 

adaptacja do pełnienia nowych funkcji społecznych poprzez utworzenie mieszkań 

socjalnych oraz zaplecza na potrzeby osób starszych i wykluczonych (w tym 

bezrobotnych). 

Projekt będący przedmiotem Studium Wykonalności oraz wskazane przedsięwzięcia są 

komplementarne, ponieważ przyczyniają się do udostępnienia mieszkańcom obszarów 

rewitalizacji obiektów i przestrzeni, które będą pełniły funkcje społeczne, kulturalne, 

rekreacyjne i edukacyjne. Ponadto w zrewitalizowanych obiektach realizowane będą 

działania finansowane przede wszystkim z EFS, co zwiększy jeszcze efektywność 

podejmowanych działań. 

Projekty planowane do wdrożenia na obszarze Miasta Łańcuta wykazują także 

komplementarność z projektami, które zostały już zrealizowane, a wynikały z Programu 

Rewitalizacji dla Miasta Łańcuta na lata 2009-2015 (komplementarność międzyokresowa 

pomiędzy perspektywą finansową 2007-2013 i 2014-2020). Najbardziej istotne 

zrealizowane projekty przedstawiają się następująco (informacje podano na podstawie 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020, str. 186-193): 

1.  „Wymiana okien, remont dachu, schodów oraz instalacji c.o., wodnokanalizacyjnej  

i elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Tadeusza Kościuszki”; okres 

realizacji: 2012, budżet jst; 

2. „Modernizacja według projektu Miejskiego Domu Kultury przy ul. Tadeusza 

Kościuszki”; okres realizacji: 2010-2013, budżet jst; 

3. „Remont kapitalny i adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe w siedzibie Urzędu 

Miasta przy Placu Sobieskiego 18”; okres realizacji: 2011-2013, budżet jst; 

4. „Remont kapitalny z wymianą stropów, dachu i instalacji w budynku mieszkalnym 

przy ul. Kościuszki 13”; okres realizacji: 2014 r.,  

5. „Remont kapitalny z wymianą stropów i dachu oraz instalacji co., wodno-

kanalizacyjnej i elektrycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej”; 

okres realizacji: 2011 r., budżet JST, środki UE; 

6. „Wymiana stropów, dachu, instalacji c.o., elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz 

remont kapitalny budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego  

i Mickiewicza”; okres realizacji: 2010,2012; budżet JST; 

7. „Remont kapitalny z wymianą stropów, dachu oraz instalacji c.o., elektrycznej  

i wodno-kanalizacyjnej w budynku biurowym i Przedszkolu Nr 2 przy 

ul. Piłsudskiego”, budżet JST; 
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8. „Kapitalny remont, w tym wymiana dachu, stropów oraz wszystkich instalacji 

w budynkach byłej Jednostki Wojskowej przy ul. Piłsudskiego” w trakcie realizacji od 

2010; budżet JST; 

9. „Wymiana stropów, dachu oraz instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej  

w budynkach Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o.”; okres realizacji: 2013; 

środki własne, środki UE; 

10. „Budowa budynku Komendy Powiatowej Policji przy ul. Traugutta”; okres realizacji: 

2013-2015; budżet państwa; 

11. „Wspieranie przedsiębiorczości (m.in. dotacje na start, szkolenia) – tworzenie 

warunków do powstawania nowych podmiotów”; okres realizacji: od 2009; budżet JST, 

budżet państwa, środki UE; 

12. „Wspieranie rozwoju turystyki jako priorytetowej dziedziny gospodarki lokalnej 

(inwestycje i dotacje, promocja, wspieranie budowy infrastruktury turystycznej, 

kreowanie markowego produktu turystycznego)”; okres realizacji: od 2009; budżet 

JST; 

13. „Wspieranie zadań mających przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, tworzenie 

równych szans (dofinansowanie programów profilaktycznych i tworzenia równych 

szans, kursy, szkolenia, wyjazdy, pomoc osobom bezdomnym, przeciwdziałanie 

bezrobociu, pomoc osobom współuzależnionym oraz dotkniętych innymi patologiami)”; 

okres realizacji: od 2009; budżet JST, budżet państwa, środki UE; 

14. „Wspieranie działań dotyczących walki z patologiami społecznymi oraz aktywizacji 

środowisk dziecięcych i młodzieżowych (dotacje dla organizacji pozarządowych  

i gminnych zajmujących się środowiskami dziecięcymi i młodzieżowymi, kursy, 

szkolenia, promowanie zdrowego stylu życia kreowanie pożądanych postaw 

społecznych); okres realizacji: od 2009; budżet JST, środki UE; 

15. „Więcej szans w powiecie łańcuckim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1Poprawa dostępu 

do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; EFS w ramach RPO 

WP 2007-2013, okres realizacji: 2008-2014; 

16. „Odniosłeś sukces – daj szansę innym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie6.1 Poprawa dostępu 

do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; EFS w ramach RPO 

WP 2007-2013, okres realizacji: 2011 r.; 

17. „Nowe umiejętności –większe możliwości” w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1Poprawa 

dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; EFS  

w ramach RPO WP 2007-2013, okres realizacji: 2012-2013; 

18. „Razem łatwiej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. 

Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1Poprawa dostępu do zatrudnienia 

oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; EFS w ramach RPO WP 2007-2013, 

okres realizacji: 2013-2014; 

19. „Własna firma – szansą dla młodych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie6.2 Wsparcie oraz 

promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia; EFS w ramach RPO WP 2007-2013, 

okres realizacji: 2014-2015; 

20. „W kierunku zatrudnienia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie6.1 Poprawa dostępu do 

zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; EFS w ramach RPO WP 

2007-2013, okres realizacji: 2014-2015; 
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21. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łańcuckim (I)”  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Oś priorytetowa 

I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez 

pracy na regionalnym rynku pracy; EFS w ramach POWER 2007-2013, okres realizacji: 

2014-2015; 

22. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie 

łańcuckim(I)” w ramach EFS, Priorytet VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2. 

Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy; EFS w ramach RPO WP 2014-

2020, okres realizacji: 2015-2016; 

23. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łańcuckim (II)”  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Oś priorytetowa 

I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez 

pracy na regionalnym rynku pracy EFS w ramach POWER 2014-2020, okres realizacji: 

2016; 

24. „Czas na aktywność w Mieście Łańcut” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytetu VII PO KL Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1Rozwój  

i upowszechnienie aktywnej integracji; EFS w ramach RPO WP 2007-2013, okres 

realizacji: 2008-2015; 

25. „Chcę, pracuję, mogę –moja droga do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 

9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Szkoła Podstawowa nr 3 w Łańcucie, 

ul. X Pułku Strzelców Konnych Miasto Łańcut, pl. Sobieskiego 18; EFS w ramach RPO 

WP 2007-2013, okres realizacji: 2010-2012; 

26. „Owocna edukacja w szkołach podstawowych w Łańcucie” w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji  

w regionach; EFS w ramach RPO WP 2007-2013, okres realizacji: 2012-2013. 

 

Wskazane projekty, zrealizowane w poprzedniej perspektywie finansowej oraz inwestycja 

planowana obecnie do wdrożenia są komplementarne, ponieważ przyczyniają się do 

stopniowej poprawy jakości kapitału społecznego i estetyki otoczenia w granicach obszaru 

rewitalizacji wskazanego w LPR Miasta Łańcuta. Przedsięwzięcia prowadzą także do 

zminimalizowania skali problemów społecznych zaobserwowanych w obszarze 

zdegradowanym. 

 

 

Gmina Miasto Rzeszów 

Poza działaniami komplementarnymi finansowanymi z EFS, wskazanymi w początkowej 

części niniejszego rozdziału, SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień planuje prowadzenie 

działań z obszaru profilaktyki uzależnień w postaci prowadzenia pracy socjoterapeutycznej 

z dziećmi i młodzieżą oraz pracy z rodzicami z zakresu podnoszenia ich kompetencji 

wychowawczych. SP ZOZ CLU w zakresie w/w działań posiada wyspecjalizowane zasoby 

kadrowe takie jak: specjaliści psychoterapii uzależnień, psychoprofilaktycy. 

Po zakończeniu projektu inwestycyjnego, ogłoszone zostaną także otwarte konkursy ofert, 

w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, w celu wyboru podmiotów – realizatorów zadań publicznych 

na terenach zrewitalizowanych. Działania te będą mogły mieć zarówno charakter 

długofalowy, np. uruchomienie punktu konsultacyjnego dla ofiar przestępstw, punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej, świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, 

osiedlowego klubu młodzieżowego/senioralnego, sali spotkań terapeutycznych dla osób 
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uzależnionych itp., jak i eventowy, tj. związany realizacją działań krótkoterminowych lub 

towarzyszących wydarzeniom głównym, np. koncert, wystawa prac plastycznych, konkurs 

wokalny, dni osiedla, letnie/zimowe półkolonie, badania profilaktyczne w ramach obchodów 

Dnia Serca, Dnia Walki z Cukrzycą lub innych. 

 

Ponadto Gmina Miasto Rzeszów realizuje i planuje realizację następujących przedsięwzięć, 

które mają charakter uzupełniający w stosunku do działań rewitalizacyjnych finansowanych 

z EFS i EFRR w ramach RPO: 

1. „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 5”, lata realizacji: 2017-2019 

- budżet Miasta Rzeszowa. Realizacja zadania wpłynie na poprawę warunków życia 

mieszkańców/ lokatorów o stosunkowo niskich dochodach. W budynku tym znajdują się 

lokale komunalne. 

2. „Rzeszowskie Piwnice – Interaktywna instytucja kultury”, lata realizacji 2017-2020. 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.Realizacja projektu 

ma na celu wykorzystanie potencjału Podziemnej Trasy Turystycznej na rzecz 

zwiększenia powszechnego uczestnictwa w kulturze, rozwoju kompetencji kulturowych 

i edukacji kulturalnej społeczeństwa, Trasa zlokalizowana jest na terenie Śródmieścia, 

zatem realizacja projektu i uruchomienie w niej nowoczesnej działalności kulturalno-

edukacyjnej wpłynie na wzrost atrakcyjności tego terenu oraz jego społeczne  

i kulturalne ożywienie.  

3. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację 

budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I”, lata realizacji: 2017-2018 - 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Termomodernizacja obiektów oświatowych (4 na os. Andersa i 1 na os. Grota-

Roweckiego) będzie miała wpływ na poprawę warunków prowadzenia w nich działalności 

oraz na obniżenie tzw. niskiej emisji, która była jednym z problemów mających wpływ 

na zaliczenie tych terenów do obszaru rewitalizacji. 

4. „Modernizacja DPS Filia ul. Łabędzia”, realizacja rok 2018 - Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizacja projektu dot. DPS zlokalizowanego na 

os. Andersa i ma na celu poprawę warunków świadczenia opieki dla osób w podeszłym 

wieku i z niepełnosprawnością fizyczną. 

5. „Likwidacja barier komunikacyjnych poprzez zakup i montaż drzwi wewnętrznych, 

remont i dostosowanie pomieszczeń higienicznosanitarnych dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie ul. 

Ptasia 2”, lata realizacji 2017-2018 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III. Dzięki 

realizacji projektu osobom z niepełnosprawnościami umożliwiony zostanie łatwiejszy 

dostęp do placówki (os. Andersa).  

6. „Likwidacja barier architektonicznych w poruszaniu się w Zespole Szkół Specjalnych im. 

UNICEF w Rzeszowie”, lata realizacji 2017-2018 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III. Placówka, 

podobnie jak ZSO nr 3, zlokalizowana jest na terenie os. Andersa i została stworzona 

dla potrzeb kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Poprzez 

realizację projektu nastąpi poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.  

7. Rozbudowa al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od  

ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego oraz przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia  

z al. Okulickiego - realizowane w ramach projektu „Rozwój systemu transportu 

publicznego w Rzeszowie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-

2020, czas realizacji 2018 r. Projekt przyczyni się do poprawy infrastruktury technicznej 

na os. Andersa. 
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8. „Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim w Rzeszowie”, lata realizacji 2012-

2017 - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. Stadion miejski znajduje się na  

os. Grota Roweckiego. Modernizacja hali sportowej poprawi warunki prowadzenia 

działalności, umożliwi jej poszerzenie i udział w zajęciach szerszemu gronu 

zainteresowanych mieszkańców, w szczególności młodzieży. 

9. „Budowa systemu monitoringu na terenie osiedla Andersa w obrębie budynków przy 

ulicach Ofiar Katynia i Broniewskiego”, realizacja rok 2018 - Budżet Obywatelski Gminy 

Miasto Rzeszów (RBO) na rok 2018.Projekt stanowił będzie uzupełnienie dla zadania 

dot. rewitalizacji podwórek i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców 

osiedla. Warto nadmienić, że zarówno ta, jak też pozostałe inwestycje i działania miękkie 

w ramach RBO, są inicjatywami zgłaszanymi przez mieszkańców, a więc społecznie 

oczekiwanymi i potrzebnymi, a ich realizacja uzależniona jest od zaangażowania 

mieszkańców poszczególnych osiedli w głosowanie i od liczby głosów uzyskanych w ten 

sposób przez dany projekt. 

10. „Budowa dodatkowych miejsc postojowych na osiedlu im. gen „Grota” Roweckiego”, 

realizacja rok 2018 - RBO na rok 2018. Projekt przyczyni się do poprawy infrastruktury 

technicznej, a przeniesienie "dzikich" miejsc postojowych z podwórek do wyznaczonych 

lokalizacji umożliwi przywrócenie podwórkom funkcji społecznych oraz poprawę 

bezpieczeństwa. 

11. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”. Lata realizacji 

2017-2019. RPO WP 2014-2020, działanie 3.4. 

12. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II”. Lata 

realizacji 2019-2020. RPO WP 2014-2020, działanie 3.4. 

13. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy”. Lata realizacji 2017-

2019. RPO WP 2014-2020, działanie 3.4.  

Projekty nr 11, 12 i 13 mają na celu zwiększenie wykorzystania odnawialnych i bez 

emisyjnych źródeł do produkcji energii elektrycznej w 58 obiektach użyteczności 

publicznej oraz w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie miasta, w tym 

na terenach rewitalizowanych, a poprzez zastąpienie nimi konwencjonalnych źródeł - 

poprawę jakości powietrza, która jest jedną z przyczyn uznania obszarów za 

zdegradowane. 

14. „Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby Domu 

Kultury”. Lata realizacji 2018-2019, budżet GMRz. Celem projektu jest zapewnienie 

warunków do utworzenia na os. Grota Roweckiego domu kultury. Placówka ta jest 

oczekiwaną i postulowaną przez mieszkańców tego terenu, jej powstanie przyczyni się 

do zwiększenia ich uczestnictwa w kulturze. 

15. "Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2018" i "Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 

2019" - RBO na rok 2018 i RBO na rok 2019. Inicjatywa dotyczy organizacji koncertu w 

Parku Sybiraków na os. Andersa, Jest to doroczna impreza, która gromadzi kilkadziesiąt 

tysięcy osób i sprzyja integracji międzypokoleniowej i ożywieniu tego terenu. 

16. "Remont i modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 5  

w Rzeszowie, ul. Lenartowicza 13" - RBO na 2019 r. Dzięki realizacji zadania poprawią 

się warunki, bezpieczeństwo i dostępność zajęć na świeżym powietrzu dla dzieci. 

17. Modernizacja budynku MOPS wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Skubisza. Lata 

realizacji 2018-2019. Środki własne Gminy. 

18. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na 

os. Andersa” Lata realizacji 2019-2020. Środki własne Gminy. 

19. Dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku MOPS przy  

ul. Skubisza 4 w Rzeszowie. Środki własne Gminy. Realizacja w 2019 r. 



 

135 

20. „Pokonać niesamodzielność” - lata realizacji 2019-2021, działanie 8.3 RPO WP na lata 

2014-2020. Projekt dotyczy doposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego  

w budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 w Rzeszowie. 

21. „Likwidacja barier komunikacyjnych w budynku Urzędu Miasta Rzeszowa, poprzez  

montaż dźwigu platformowego. Zrealizowany w roku 2019 w ramach „Programu 

wyrównywania różnic między regionami III”. 

22. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – lata realizacji 2019-2021, poddziałanie 3.3.3 

RPO WP na lata 2014-2020. 

23. „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” 

– lata realizacji 2019-2021, poddziałanie 3.3.2 RPO WP na lata 2014-2020. 

Projekty nr 22 i 23 mają na celu wymianę dotychczasowych, nieefektywnych 

energetycznie źródeł ciepła (wykorzystywanych w indywidualnych gospodarstwach 

domowych na terenie miasta, w tym na terenach rewitalizowanych), na przyłączenie do 

sieci ciepłowniczej lub kotły gazowe, kotły na biomasę lub kotły na ekogroszek,  

co przyczyni się do zmniejszenia emisji pyłów i CO2, a w konsekwencji wpłynie na 

poprawę jakości powietrza, która jest jedną z przyczyn uznania obszarów  

za zdegradowane. 

 

Gmina Świlcza: 

 

Aktualnie Gmina Świlcza pozyskała środki finansowe na inwestycję pn. „Modernizacja 

energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Świlcza” z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektów 

dydaktycznych na terenie Gminy Świlcza w latach 2016-2017. Projektem zostaną objęte 

następujące budynki oświatowe: Zespołu Szkół w Bratkowicach, Szkoły Podstawowa nr 2 

im. Jana Pawła II w Bratkowicach, Przedszkola w Bratkowicach, Szkoły Podstawowej  

w Mrowli, Zespołu Szkół w Dąbrowie i Zespołu Szkół w Świlczy. Zakres prac przewidzianych 

do realizacji w ramach projektu obejmuje: wymianę oświetlenia na ledowe (częściową 

wymianę lamp), wymianę kotłowni oraz instalacji c.o. (w części obiektów objętych 

projektem), montaż kolektorów słonecznych do wspomagania instalacji c.o. (Szkoła 

Podstawowa w Mrowli i Przedszkole w Bratkowicach), docieplenie części budynku (Zespół 

Szkół w Świlczy i Bratkowicach), częściową wymianę okien (Przedszkole w Bratkowicach, 

Zespół Szkół w Świlczy i Bratkowicach) oraz instalację modułów fotowoltaicznych.  

Ponadto została podpisana umowa na realizację projektu „Modernizacja pomieszczeń 

Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej w celu stworzenia spotkań 

integracyjnych – I etap”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Budżetu 

Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 

2014-2020. Dzięki modernizacji tego budynku mieszkańcy Błędowej Zgłobieńskiej 

uzyskają w części zmodernizowany obiekt, w którym możliwe będzie realizacja głównego 

celu projektu, którym jest integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej. Działalność 

świetlicy sprzyja integracji i aktywności zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. 

Projekt ma na celu zmodernizowanie miejsca pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej. 

Pomieszczenie jest ogólnodostępne. Zadanie realizowane jest w ramach partnerstwa 

publiczno-społecznego tj. Gminy Świlcza przy współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich  

i Ochotniczej Straży Pożarnej działające w Błędowej Zgłobieńskiej. 

Gmina Świlcza zarówno w poprzednim okresie programowania jak i obecnym aktywnie 

uczestniczy w pozyskiwaniu środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego. W obecnym okresie programowania 2014-2020 
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zrealizowano przedsięwzięcia dotyczące poprawy jakości oferty edukacyjnej w Zespole 

Szkół w Świlczy poprzez budowę nowej sali gimnastycznej oraz zakup doposażenia 

pracowni ICT i przyrodniczej, a także utworzono środowiskową świetlicę 

socjoterapeutyczną w Świlczy. Gmina przygotowuje się do realizacji kolejnych projektów 

stawiając na integrację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  

a także na rozwój e-usług na terenie gminy.  

W poprzednim okresie programowania realizowano projekty zarówno inwestycyjne jak  

i społeczne. Inwestycyjne dotyczyły przede wszystkim rozbudowy, modernizacji czy 

remontu budynków użyteczności publicznej służących dzieciom, młodzieży oraz całej 

społeczności. Wyremontowano domy ludowe, świetlice, zagospodarowano przestrzenie 

publiczne, stworzono miejsca opieki dla najmłodszych mieszkańców, prowadzono 

inwestycje nakierowane na rozwój bazy sportowej. Przedsięwzięcia te miały na celu rozwój 

bazy infrastrukturalnej umożliwiającej rozwój działalności sportowej, kulturalnej  

i edukacyjnej. Utworzono bazę gminnego ośrodka edukacji ekologiczno-przyrodniczej  

w Bratkowicach wraz z jej wyposażeniem w sprzęt edukacyjny. Ponadto organizowano 

warsztaty o zanikających zawodach dla młodzieży, warsztaty o zanikającym zawodzie dla 

dzieci i młodzieży.  

W poprzednim okresie programowania utworzono Gminny Ośrodek Sportu w Trzcianie ze 

wsparciem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Działalność tego obiektu wspierana jest 

ze środków unijnych o które aktywnie pozyskiwano w ostatnich latach. Zostały 

zrealizowane m.in. projekty finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 obejmujące: 

 zakup strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca Pułanie (stroje ludowe Beskidu Śląskiego), 

 zakup strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca Pułanie (stroje przeworskie, elementy strojów 

rzeszowskich),  

 zakup sprzętu wokalnego dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy 

z siedzibą w Trzcianie.  

W tym samym budynku mieści się Gminna Biblioteka Publiczna, która również aktywnie 

uczestniczy w rozwoju i aktywizacji mieszkańców gminy organizując warsztaty dla dzieci  

i młodzieży, szkolenia dla bezrobotnych, zajęcia dla rodziców z dziećmi, a także uzyskała 

dofinansowanie do zakupu komputerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Gminna 

Biblioteka Publiczna wydała publikację i album promujące obszar gminy. Projekty 

realizowane ze wsparciem środków z Unii Europejskiej: 

1. Wydanie albumu „Kraj lat dziecinnych. On zawsze zostanie Święty i czysty jak pierwsze 

kochanie – Gmina Świlcza w starej fotografii” oraz jego promocja - PROW 2007-2013 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz środków finansowych Gminy Świlcza. 

2. Wydanie publikacji „Osobliwości przyrodnicze torfowisk w dolinie rzeki Mrowli” - PROW 

2007-2013 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz środków finansowych 

Gminy Świlcza. 

3. Warsztaty z fizyki dla dzieci "Nie taka fizyka straszna, jak ją malują" - warsztaty dla 

dzieci z terenu Gminy Świlcza” - PROW 2007-2013 współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej oraz środków finansowych Gminy Świlcza. 

- 4 spotkania warsztatowe po 8 godz. oraz 1 spotkanie plenerowe dla wszystkich 

uczestników,  

- Uczestnikami warsztatów były dzieci w wieku 7-14 lat,  

- poczęstunek dla uczestników. 

4. Warsztaty biznesowe i florystyczne w ramach działania „Warsztaty biznesowe dla osób 

pozostających bez pracy na terenie gminy Świlcza oraz warsztaty florystyczne jako 
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przykład własnej działalności” - PROW 2007-2013 współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej oraz środków finansowych Gminy Świlcza. 

- 35 godzin zajęć, w ramach których 20 uczestników zostało przygotowanych do założenia 

własnej działalności gospodarczej.  

5. Wydanie albumów: „Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Świlcza – zarys dziejów” oraz 

„Ślady dziejów wsi Trzciana” - PROW 2007-2013 współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej oraz środków finansowych Gminy Świlcza. 

6. „Warsztaty literackie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świlczy z/s w Trzcianie oraz 

filiach.” - PROW 2007-2013 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz środków 

finansowych Gminy Świlcza. 

- 6 warsztatów literackich przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych  

i gimnazjalnych. 

7. „Nasze Biblioteki miejscem dla aktywnych rodziców i dzieci.” - środki własne oraz Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. 

- spotkania dla najmłodszych z logopedą, dogterapeutą oraz autorem bajek dla dzieci, 

- utworzenie w trzech filiach (Mrowla, Rudna Wielka i Świlcza) kącików dla najmłodszych 

wyposażone w odpowiednie meble oraz gry edukacyjne. 

Zadanie sfinansowano ze środków własnych oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

w ramach Programu Rozwoju Bibliotek 

8. Z biblioteką rozwijajmy swoje pasje- środki własne oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. 

- warsztaty z "Robotyki", w których wzięło udział 32 osoby w wieku od 7 do 12 lat, 

- edukacja połączona z zabawą,  

- cztery spotkania po dwie godziny zegarowe, 

- na zakończenie dla uczestników zorganizowany został wyjazd do kina, 

- zwiększenie oferty zajęć dla osób dorosłych rozwijających indywidualne zainteresowania, 

- warsztaty z zakresu florystyki - część teoretyczna i praktyczna. 

9. Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016 - Nowe standardy oraz nowoczesny sprzęt  

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie - ze środków Instytutu 

Książki 

- zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego do bibliotek wraz z oprogramowaniem 

przeznaczonych dla czytelników oraz dla bibliotekarzy. 

Łącznie w latach 2007-2013 w ramach RPO WP zrealizowano 28 przedsięwzięć dotyczących 

boisk sportowych, organizacji siłowni zewnętrznych, poprawy estetyki przestrzeni 

publicznej, wyposażenia placu zabaw, utworzenia żłobka, budowy oświetlenia, 

modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizacji domu strażaka, świetlic, 

zakupu sprzętu ratowniczo-pożarniczego, poprawy dostępności komunikacyjnej. Ponadto 

w trakcie realizacji są projekty dotyczące m.in. poprawy bazy oświatowej, remontu  

i przebudowy domu strażaka czy domu ludowego, utworzenia Gminnego Ośrodka Sportu 

w Trzcianie, wymiany oświetlenia, urządzenia placu zabaw, budowy szlaku pieszo-

rowerowego, budowy targowiska, utworzenia punktu widokowego. Wśród projektów 

społecznych znalazła się poprawa bazy oświatowej w gminie czy wprowadzenie systemu  

e-administracji publicznej. 

Projekty zrealizowane na terenie gminy, zapewniające komplementarność międzyokresową 

źródeł finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych przedstawiają się następująco: 

1. Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkół w Trzcianie, okres realizacji: 2013; 

2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie placu zabaw przy 

Przedszkolu  

w Trzcianie, okres realizacji: 2013 – 2014; 
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3. Przebudowa budynku w Trzcianie z przeznaczeniem na żłobek, okres realizacji: 2012 – 

2013; 

4. Utworzenie Żłobka w Trzcianie, okres realizacji: 2013; 

5. Gminny Żłobek w Trzcianie - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dzieci  

w wieku do 3 lat utworzonych do dnia 31 grudnia 2013 programu „MALUCH", okres 

realizacji: 2014; 

6. Budowa oświetlenia drogi Bratkowice - Zastawie I, okres realizacji: 2013; 

7. Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Trzcianie, okres realizacji: 2014; 

8. Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji sieci wodociągowej na 

terenie Gminy Świlcza - II etap, okres realizacji: 2011 – 2013; 

9. Poprawa infrastruktury kulturalnej w Świlczy poprzez modernizację budynku Domu 

Strażaka - II etap, okres realizacji: 2011 – 2012; 

10. Przebudowa sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym w Błędowej 

Zgłobieńskiej, okres realizacji: 2011 -2013; 

11. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Domu Ludowym w Dąbrowie, okres realizacji: 2012 – 

2013; 

12. Zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy, 

okres realizacji: 2013; 

13. Zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie, 

okres realizacji: 2013; 

14. Zakup sprzętu ratowniczo - pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Bratkowicach, okres realizacji: 2013; 

15. Ginące zawody cennym źródłem wiedzy o naszych przodkach – warsztaty zanikających 

zawodach dla młodzieży z Gminy Świlcza, okres realizacji: 2010 – 2012; 

16. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, okres realizacji: 2007 – 2012; 

17. Przebudowa i rozbudowa stadionu w Bratkowicach wraz z urządzeniami sportowymi  

i zapleczem, okres realizacji: 2009 – 2011; 

18. Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza, okres 

realizacji: 2009 – 2011; 

19. Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy - Osiedle i w Bratkowicach - Skworca i Blich, 

okres realizacji: 2010 – 2012; 

20. Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Świlcza poprzez przebudowę dróg 

gminnych  

w Bratkowicach - Piaski i Trzciana – Cegielnia, okres realizacji: 2010 – 2011; 

21. Remont Domu Ludowego w Błędowej Zgłobieńskiej i Dąbrowie, Domu Strażaka  

w Bziance i Trzcianie, remont chodników w Bziance, Rudnej Wielkiej i Trzcianie oraz 

remont parkingów w Bziance i Woliczce, okres realizacji: 2010 – 2012; 

22. Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Świlcza, okres realizacji: 2012-2015; 

23. Remont Domu Ludowego w Rudnej Wielkiej, okres realizacji: 2013-2014; 

24. Przebudowa pomieszczeń Domu Strażaka w Bratkowicach, okres realizacji: 2013-2014; 

25. Przebudowa pomieszczeń budynku Domu Strażaka w Mrowli, okres realizacji: 2013-

2014; 

26. Wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie w technologii LED w Błędowej 

Zgłobieńskiej, Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej i Woliczce, okres 

realizacji: 2013-2014; 

27. Punkt widokowy w Trzcianie wraz z wyposażeniem, okres realizacji: 2013-2014; 

28. Urządzenie placu zabaw Świlcza – Kamyszyn, okres realizacji: 2013-2014; 

29. Z gliny lepione - warsztaty o zanikającym zawodzie dla dzieci i młodzieży z Gminy 

Świlcza, okres realizacji: 2013-2014; 

30. Budowa targowiska w Bratkowicach, okres realizacji: 2011-2014; 
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31. Urządzenie placu zabaw w Woliczce, okres realizacji: 2012-2014; 

32. PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej, okres realizacji: 2010-2015; 

33. Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Świlczy, okres realizacji: 2013-2016; 

34. Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i w Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy, 

okres realizacji: 2011-2015; 

35. Rozbudowa oczyszczalni ścieków Świlcza – Kamyszyn, okres realizacji: 2013-2015; 

36. Utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu w Trzcianie – etap I, okres realizacji: 2013-

2014; 

37. Budowa szlaku pieszo - rowerowego w Bratkowicach, okres realizacji: 2013-2014. 

 

Gmina Tyczyn: 

Projekty, które zostały zgłoszone do Lokalnego Programu Rewitalizacji są komplementarne 

do zadań wskazanych do realizacji w ramach przedmiotowego projektu: 

1. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Kielnarowej i Borku Starym II etap oraz budowa 

wodociągu  

w Matysówce” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - 

działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, wartość projektu 

6 414 932,82 zł; 

2. „Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej w Borku Starym” w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 313, 322,323 

„Odnowa i rozwój wsi”, wartość projektu - 497 779,91 zł; 

3. „Przebudowa drogi gminnej Hermanowa - Czerwonki w km 0+000 do 3+393 w gminie 

Tyczyn”  

w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2007 – 2013 – Oś priorytetowa 2, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, wartość 

projektu - 2 125 816,23 zł; 

4. „Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 

2013 - Oś priorytetowa 6 Turystyka i kultura, wartość projektu - 1 376 463,04 zł; 

5. „Zagospodarowanie Centrum Rekreacyjno-Kulturalnego w Kielnarowej” w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013- działanie 313, 322,323 

„Odnowa i rozwój wsi”, wartość projektu - 563 980,58 zł; 

6. „Przebudowa chodnika w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Ogrodowej w Tyczynie”  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - działanie 413 

– „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, wartość projektu  

118 080,31 zł. 

Zrealizowane projekty społeczne: 

1. „Czas na aktywność w Gminie Tyczyn”; Projekt systemowy realizowany przez Miejsko-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyczynie w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój  

i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Czas realizacji projektu: 01.01.2015 r. - 

30.06.2015 r. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zostały objęte 

wsparciem finansowym, pracą socjalną oraz 3 instrumentami aktywnej integracji: 

aktywizacją edukacyjną, zawodową i zdrowotną. W ramach aktywizacji edukacyjnej 

uczestnicy/uczestniczki projektu ukończyli kursy wynikające z ustaleń i oceny 

dokonanej przez doradcę zawodowego wraz z UP w trakcie trwania projektu. Celem 
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kursów było podniesienie kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub 

zdobycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych. 

2. MOŻEMY CI POMÓC II – PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA 

TERENIE GMINY TYCZYN; Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Komisariat 

Policji w Tyczynie w okresie od 13.04.2011 r. do 31.12.2011 r. zrealizowali projekt: 

„MOŻEMY CI POMÓC II – program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie 

gminy Tyczyn”, organizowany w ramach rządowego programu ograniczania 

przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”. Adresatami projektu 

byli mieszkańcy gminy Tyczyn, uczniowie klas piątych i szóstych szkół podstawowych 

z terenu gminy Tyczyn, rodzice w/w uczniów, nauczyciele ze szkół podstawowych, 

stowarzyszenia działające na rzecz dziecka i rodziny, personel medyczny podstawowej 

opieki zdrowotnej oraz wszyscy zainteresowani tematyką przemocy w rodzinie. Projekt 

zakładał podniesienie świadomości społecznej i wiedzy o przejawach przemocy  

w rodzinie. Powyższy cel został osiągnięty dzięki zrealizowaniu wszystkich, założonych  

w projekcie działań. W ramach projektu przeprowadzono kampanię społeczno-

informacyjną na temat zjawiska przemocy w rodzinie, przeprowadzono szkolenia dla 

rodziców z zakresu rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy, procedur prawnych 

dot. przemocy oraz cykl zajęć dla uczniów mających na celu m.in. zapoznanie z różnymi 

formami przemocy, przedstawienie negatywnych skutków tego zjawiska, 

przygotowanie dzieci do radzenia sobie z przemocą domową. Ponadto na zakończenie 

ww. projektu, przeprowadzono konferencję poruszająca problematykę przemocy  

w rodzinach. Ważnym elementem działań podejmowanych w projekcie było 

promowanie odpowiednich wzorców życia rodzinnego. W zorganizowanych zajęciach 

szkolnych wzięło udział 221 uczniów, a w szkoleniach adresowanych do rodziców 

uczestniczyło 130 osób. 

3. „Poradnik dobrego rodzica”, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyczynie 

zrealizował w 2013 r. projekt „PORADNIK DOBREGO RODZICA”, współfinansowany 

przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego 

„WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU 

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”. Celem projektu było zwiększenie 

świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie  

i poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy w rodzinie oraz propagowanie 

prawidłowych wzorców rodzicielskich. 

W ramach realizacji projektu zrealizowano m.in. następujące działania: 

rozpowszechnienie ulotek i plakatów o tematyce przemocy oraz instytucjach 

świadczących pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dystrybucja w 

szkołach, ośrodkach zdrowia, na policji, w ośrodku pomocy społecznej i innych 

instytucjach na terenie gminy, opracowanie i dystrybucja PORADNIKA DOBREGO 

RODZICA mającego na celu promowanie i wdrażanie prawidłowych metod 

wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, 

opracowanie i realizacja szkolenia dla 60 rodziców z rodzin zagrożonych lub dotkniętych 

przemocą przez 2 pedagogów, służącego działaniom profilaktycznym, organizacja 3 – 

godzinnej konferencji podsumowującej realizację projektu, adresowanej do 

mieszkańców gminy, osób zainteresowanych i radnych o tematyce m.in. przemocy  

w rodzinach, w szczególności przedstawienie jej przyczyn, form i skutków, a także na 

temat instytucji w których można uzyskać pomoc. Adresatami projektu byli mieszkańcy 

gminy Tyczyn, w szczególności rodziny zagrożone zjawiskiem przemocy, a także osoby 

dotknięte przemocą w rodzinie oraz osoby stosujące przemoc w rodzinie i świadkowie 

przemocy w rodzinie, rodzice z rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą, a także 

wszystkie osoby zainteresowane problematyką przemocy w rodzinie. 
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3. Zakres rzeczowy projektu 

 

3.1. Lokalizacja 

 

3.1.1. Gmina Boguchwała 

 

Lokalizacja na terenie ROF: 

 Działania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania spichlerza – Centrum Wsparcia 

Przedsiębiorczości w Gminie Boguchwała”, 

 Działania „Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale Poprawa stanu technicznego  

i funkcjonalnego obiektu-Centrum Rozwoju Społecznego”.  

 

Lokalizacja działań na terenie ROF - Gminy Boguchwała 

 

 

Źródło: Strona ROF 

Działanie „Przebudowa Domu Kultury w Boguchwale – Poprawa stanu 

technicznego i funkcjonalnego obiektu – Centrum Rozwoju Społecznego”. 

Inwestycja znajduje się w mieście Boguchwała, które jest położone na południowym 

wschodzie gminy Boguchwała w województwie podkarpackim. Teren, na którym jest 

zlokalizowany obiekt, posiada swój wewnętrzny układ komunikacyjny oraz dostęp do dróg 

publicznych. Na terenie inwestycji i na działkach sąsiednich występują wszystkie elementy 

infrastruktury technicznej niezbędne do zasilania obiektu. Teren nie jest ogrodzony. 

 

Działanie „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania spichlerza – Centrum 

Wsparcia Przedsiębiorczości w Gminie Boguchwała”. 

Budynek spichlerza położony jest na środku utwardzonego placu i stanowi centrum 

targowiska gminnego. Teren wokół zagospodarowany i docelowo wykończony. Pow. 

działki: 2,75 ha. Dojazd do budynku Spichlerza – po terenie utwardzonym placu wokół. 

Budynek podłączony jest do sieci gminnych: wody, ks, kd, gazu ziemnego, telefonicznego. 

Działka, na której znajduje się spichlerz wchodzi w obręb założenia pałacowo- parkowego 

w Boguchwale (część dawnego folwarku), znajduje się w oddaleniu od drogi głównej,  

z wjazdem na teren od ul. Akacjowej. 
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3.1.2. Gmina Czarna 

 

Lokalizacja na terenie ROF: 

 Działania „Rewitalizacja Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej” 

Lokalizacja działanie na terenie ROF - Gminy Czarna 

 

Źródło: Strona ROF 

 

Zadanie „Rewitalizacja Ośrodka Garncarskiego w Medyni Głogowskiej” 

Inwestycja objęta wnioskiem znajduje się w miejscowości Medynia Głogowska, powiat 

Łańcucki. Sąsiaduje z działkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

i gospodarczymi od strony północnej, budynkiem usług publicznych (Ośrodkiem Kultury – 

filia GOKiR w Czarnej) od strony południowej z drogą wojewódzką nr 881 dz. nr 3325 od 

strony zachodniej. Teren inwestycji w przeważającej części jest płaski w przedziale 

rzędnych 250,40 M n.p.m. w rejonie wejścia południowego, do 250,90m n.p.m. w części 

północnej. Na terenie działki występują drzewa owocowe oraz szpaler wierzb wzdłuż 

granicy z drogą wojewódzką. Działka ma dostęp do drogi publicznej.  

 

Przez teren inwestycji przebiegają następujące sieci infrastruktury technicznej: sieć 

wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna niskiego napięcia oraz 

oświetleniowa 
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3.1.3. Gmina Czudec 

 

Lokalizacja na terenie ROF: 

 Działania „Przebudowa Rynku w miejscowości Czudec”, 

 Działania „Budowa Centrum bezpieczeństwa, kultury i integracji społecznej”, 

Lokalizacja działań na terenie ROF - Gminy Czudec 

 
Źródło: Strona ROF 

 

Inwestycja będzie realizowana w miejscowości Czudec położonej w województwie 

podkarpackim, w powiecie strzyżowskim, w gminie Czudec.  

Rynek w Czudcu pochylony jest pod niewielkim kątem w kierunku południowym. 

Charakteryzuje się kształtem zbliżonym do kwadratu o boku około 80 m. Wokół rynku 

odbywa się ruch kołowy z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych. 

Wewnętrzną powierzchnię rynku - skwer pokrywa roślinność trawiasta, wysokie drzewa  

i ozdobne krzewy z brukowanymi alejkami pieszymi i oświetleniem. W części południowej 

znajdują się: budynek handlowo-usługowy, pomnik Papieża Jana Pawła II, studnia oraz 

zatoka autobusowa z wiatami przystankowymi. Dokumentowany teren znajduje się poza 

granicami obszarów i terenów górniczych oraz poza obszarami zagrożonymi podtopieniami. 

Na omawianym terenie nie stwierdzono występowania zjawisk geodynamicznych. 

Działka stanowiąca teren inwestycji położona jest w miejscowości Czudec. Teren od strony 

zachodniej graniczy z działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, 

budynkiem użyteczności publicznej oraz ul. Słoneczną, od południa z ul. Świętego Marcina, 

od północy z działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, natomiast od 

wschodu z terenem wód otwartych (potokiem). Teren inwestycji jest terenem praktycznie 

płaskim z minimalnym nachyleniem w kierunku wschodnim. Projektowany obiekt jest 

budynkiem wolnostojącym na rzucie zbliżonym do litery „L”. 
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3.1.4. Gmina Głogów Małopolski 

 

Lokalizacja na terenie ROF: 

 Działania „Przebudowa terenu stawów w Głogowie Młp.”, 

 Działania „Budowa parku w Rogoźnicy”, 

 Działania „Budowa parku w Rudnej Małej”. 

Lokalizacja działań na terenie ROF - Gminy Głogów Małopolski 

 

Źródło: Strona ROF 

 

Działanie „Przebudowa terenu stawów w Głogowie Młp.” 

Działki stanowiące teren działania położone są w Głogowie Małopolskim. W bezpośrednim 

sąsiedztwie inwestycji znajdują się obiekty usługowe oraz mieszkalne wraz z towarzyszącą 

im zabudową gospodarczą. Obiekty wchodzące w skład projektowanego 

zagospodarowanego terenu nie powodują kolizji z istniejącymi sieciami infrastruktury 

technicznej. Komunikacja związana z ruchem pieszo-jezdnym zapewniona w ramach 

istniejących dojść oraz dojazdów. Główny dostęp dla komunikacji jezdnej zlokalizowany w 

części południowo-wschodniej – istniejący zjazd szer. 5,0 m z drogi publiczne. 

Przedmiotowe działki budowlane uzbrojone są w kanalizację sanitarną, deszczową, 

instalację wodociągową, gazową oraz energetyczną. Na podstawie badań gruntu 

stwierdzono, że podłoże, na którym posadowione będą projektowane obiekty  

z geologicznego punktu widzenia posiada warunki geotechniczne złożone. 

 

Działanie „Budowa – urządzenie parku w miejscowości Rogoźnica” 

Teren, na którym będzie realizowany projekt położony w miejscowości Rogoźnica, gm. 

Głogów Małopolski. Działka, na której będzie mieściła się inwestycja posiada dostęp do 

drogi publicznej znajdującej się od strony północnej i zachodniej. Według wypisu z rejestru 

gruntów, teren inwestycji to pastwiska trwałe PsV, inne tereny niezabudowane Bi oraz 

nieużytki N. Projektowany obiekt jest zlokalizowany w terenie o prostych warunkach 

gruntowych i zaliczony do I kategorii geotechnicznej. Powierzchnia działki wynosi  

252.60 a. 
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Działanie „Budowa parku w Rudnej Małej” 

Działki stanowiące teren działania położone są w Rudnej Małej, gmina Głogów Małopolski. 

Na teren działek doprowadzona jest sieć elektryczna, kanalizacyjna, wodociągowa, 

telekomunikacyjna i gazowa. Bezpośrednie sąsiedztwo terenu inwestycji stanowi droga, 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny sportu i rekreacji oraz tereny uprawne. 

 

3.1.5. Gmina Krasne 

 

Lokalizacja na terenie ROF: 

 Działania „Przebudowa i zmiana użytkowania dawnego domu ludowego w Malawie 

pod potrzeby utworzenia klubu integracji wielopokoleniowej prowadząca do jej 

społeczno-gospodarczego rozwoju”, 

 Działania „Modernizacja istniejącej ścieżki rowerowej przebiegającej w śladzie 

drogi nr 108569r – Malawa Podkościółek”, 

 Działania „Kompleksowa rewitalizacja wzgórza Marii Magdaleny w miejscowości 

Malawa”. 

Lokalizacja działań na terenie ROF - Gminy Krasne 

 
Źródło: Strona ROF 
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Działanie „Przebudowa i zmiana użytkowania dawnego domu ludowego  

w Malawie pod potrzeby utworzenia klubu integracji wielopokoleniowej 

prowadząca do jej społeczno-gospodarczego rozwoju” 

Działka projektowa położona jest w miejscowości Malawa przy drodze powiatowej, od 

zachodniej strony graniczy z działką, na której znajduje się droga prowadząca do kościoła, 

Południowa i wschodnia granica styka się z działkami, na których znajduje się zabudowa 

mieszkaniowa z towarzyszącą zabudową garażowo-gospodarczą. Od strony południowej 

znajduje się pas zieleni, na którym znajduje się słup elektryczny. Działka posiada zjazd  

z drogi będącą drogą powiatową. Do budynku są doprowadzone przyłącza energetyczne, 

gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne. Teren działki nie jest ogrodzony. 

 

Działanie „Modernizacja istniejącej ścieżki rowerowej przebiegającej w śladzie 

drogi nr 108569r – Malawa Podkościółek”  

Obszar objęty przedsięwzięciem obejmuje odcinek mający swój początek od drogi  

nr 108568R. Planowana inwestycja przebiega głównie w otoczeniu użytków rolnych. Wzdłuż 

projektowanej ścieżki rowerowej nie występują wydzielone ciągi piesze i rowerowe.  

 

Działanie „Utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku” 

Wieża widokowa wraz z placem przeznaczonym na cele rekreacyjne 

Obszar przestrzeni publicznej, na którym projektowana jest wieża widokowa oraz plac 

przeznaczony na cele rekreacyjne zlokalizowana jest w Malawie na terenie gminy Krasne. 

Teren ten jest obecnie nie ogrodzony i nie zagospodarowany, porośnięty zielenią 

nieurządzoną. Dojazd na teren działki jest zapewniony bezpośredni z drogi gminnej nr 

108568R przylegającej od strony wschodniej. Drogi projektowanej w odrębnym 

opracowaniu. W granicach działki znajduje się infrastruktura techniczna, która zostanie 

przebudowana/ zabezpieczona lub pozostawiona bez zmian zgodnie z wymaganiami 

stawianymi przez gestorów poszczególnych sieci na podstawie odrębnego opracowania. Od 

strony północnej i północno- zachodniej do działki bezpośrednio przylegają działki, 

zabudowane zabudową jednorodzinną wolnostojącą. A od strony zachodniej i południowej 

graniczy z działkami leśnymi. 

 

3.1.6. Gmina Lubenia 

 

Gmina Lubenia położona jest w centralnej części woj. podkarpackiego. Obejmuje swym 

zasięgiem ponad 5477 ha, administracyjnie podzielona jest na cztery sołectwa. Gmina 

położona jest na terenie Pogórza Dynowskiego. Część miejscowości Straszydle i Sołonka 

leży w obrębie Krajobrazu Chronionego Obszaru Hyżnieńsko-Gwoźnickiego. Teren gminy 

jest terenem podgórskim i górskim o największym wzniesieniu 420 m n.p.m. 

Lokalizacja na terenie ROF: 

 Działania „Przebudowa, modernizacja i remont parterowej części pomieszczeń 

obiektu Domu Kultury”, 

 Działania „Budowa podstawowej infrastruktury komunalnej, tj. przewodów  

i urządzeń wodociągowych”. 
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Lokalizacja działań na terenie ROF - Gminy Lubenia 

 

Źródło: Strona ROF 

Działanie „Kompleksowa rewitalizacja sołectwa Straszydle w celu zapewnienia 

wysokiej jakości życia mieszkańców” 

W aktualnym stanie działka objęta działaniem jest terenem zabudowanym budynkiem  

w którym znajduje się Gminny Domu Kultury, Gminna Biblioteka Publiczna i usługi 

komercyjne, Budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zabudowaniami pomocniczymi, 

działka o powierzchni około 0,34ha, część działki objęta inwestycją ma powierzchnię ok 

15a. Teren posiada dostęp do drogi publicznej powiatowej. Budynek zlokalizowany jest  

w frontowej części działki około 11m od drogi. Działka inwestycyjna jest terenem względnie 

płaskim, porośnięta jest roślinnością niską i średniowysoką. Działka w stanie istniejącym 

posiada ogrodzenie. Przez teren działki przebiegają sieci uzbrojenia podziemnego. Działka 

inwestycyjna posiada dostęp do drogi publicznej – drogi powiatowej relacji Babica-Lubenia-

Błażowa. 

 

Działanie „Budowa wodociągu gminnego w miejscowościach Sołonka, Straszydle, 

Siedliska i Lubenia wraz z rozbudową SUW i ujęcia wody oraz budową pompowni, 

zbiorników wyrównawczych i zasilania energetycznego” 

Wodociągowany teren zabudowany jest jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi. Rzeźba 

terenu jest bardzo urozmaicona. Poziom terenu kształtuje się od 230,00 m n.p.m. do 

420,00 m n.p.m. Teren na którym realizowana będzie inwestycja jest skanalizowany. 

Budynki mieszkalne są zaopatrywane w wodę z lokalnych sieci wodociągowych oraz studni 

przydomowych Uzbrojenie terenu stanowi elektryczna i telekomunikacyjna sieć kablowa 

oraz średnioprężna sieć gazowa. Na terenie inwestycji znajdują się drogi powiatowe  

nr 1415 Tyczyn - Straszydle, 1411 Babica – Błażowa, 1413 Niebylec - Straszydle oraz drogi 

gminne. Drogi powiatowe oraz większość dróg gminnych posiadają nawierzchnię asfaltową, 

pozostałe utwardzone masą bitumiczną, płytami drogowymi, kamieniem i żwirem lub  

o nieutwardzonej nawierzchni. 
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3.1.7. Gmina Łańcut 

 

Gmina Łańcut położona jest w centralnej części województwa podkarpackiego w powiecie 

łańcuckim w odległości 8 km na wschód od wojewódzkiego miasta Rzeszów. Teren gminy 

bezpośrednio graniczy z miastem Łańcut, granicząc jednocześnie z 7 gminami wiejskimi: 

Markowa, Czarna, Białobrzegi, Przeworsk, Gać, Krasne, Chmielnik. Gmina leży  

w południowej części doliny Wisłoka na pograniczu Kotliny Sandomierskiej i Pogórza 

Dynowskiego, przy drodze krajowej Nr 94. 

Lokalizacja na terenie ROF: 

 Działania „Rozwój infrastruktury służącej aktywizacji seniorów poprzez 

modernizację budynku Ośrodka Zdrowia oraz utworzenie przestrzeni wspólnej  

w miejscowości Kosina”, 

 Działania „Utworzenie rekreacyjnej przestrzeni wspólnej w miejscowości Wysoka”, 

 Działania „Modernizacja Parku im. Franciszka Magrysia w Handzlówce dla potrzeb 

Centrum Aktywności Społecznej”. 

Lokalizacja działań na terenie ROF - Gminy Łańcut 

 

Źródło: Strona ROF 

Działanie „Rozwój infrastruktury służącej aktywizacji seniorów poprzez 

modernizację budynku Ośrodka Zdrowia oraz utworzenie przestrzeni wspólnej  

w miejscowości Kosina” 

Budynek objęty działaniem usytuowany jest w centralnej części miejscowości Kosina po 

południowej stronie drogi powiatowej o numerze ewidencyjnym 4220/3 do której to 

bezpośrednio przylega. Teren inwestycji jest płaski ze spadkiem około 0,03 % w kierunku 

południowo-zachodnim. Zabudowa kubaturowa. W chwili obecnej działka przeznaczona 

pod planowaną inwestycją zabudowan przedmiotowym budynkiem Ośrodka Zdrowia 

którego w części południowej pomieszczenia przeznaczone zostaną na Dom Dziennej 

Opieki dla Seniorów. Istniejące uzbrojenie terenu to: siec wodociągowa i gazowa biegnące 

w północno wschodnoiej części działki równolegle do drogi powiatowej z przyłączami do 
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budynku Ośrodka Zdrowia. Dostęp do drogi publicznej powiatowej nr 1515 istniejącym 

zjazdem publicznym – na zasadach dotychczasowych. 

 

Projektowana przestrzen wspólna zlokalizowana będzie w poudniowej części Kosiny. Teren 

jest zróżnicowany wysokościowo z niewielką skarpą w zachodniej cześci działki ze 

spadkiem w kierunku północno-wschodnim. Na działce istnieje uzbrojenie w sieć 

energetyczną, napowietrzną biegnącą przez północną częśc działki oraz przyłącze do 

budynku byłego przedszkola (obecnie nieużytkowanego): wody, gazu, energii elektrycznej 

i kanalizacji sanitarnej. Dostepnośc komunikacyjna – w sposób pośredni z drogi publicznej, 

kategorii krajowej DK94 poprzez drogi wewnętrzne gminne - istniejącym zjazdem 

publicznym – na zasadach dotychczasowych 

 

Działanie „Utworzenie rekreacyjnej przestrzeni wspólnej w miejscowości 

Wysoka” 

Teren inwestycji stanowi część działki położonej w południowo zachodniej części 

miejscowości Wysoka po zachodniej stronie drogi powiatowej Wysoka – Sonina w terenach 

zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i usługowej. Działka zabudowana budynkami: 

budynkiem internatu połączonym przewiązką z budynkiem stołówki, budynkiem 

dydaktycznym, salą sportową, boiskami oraz budynkami technicznymi, a w miejscu terenu 

objętym opracowaniem - niecką basenową i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalno-

sanitarne basenu otwartego. Istniejące uzbrojenie terenu inwestycji to: przyłącza wody, 

kanalizacji sanitarnej, deszczowej i energii elektrycznej do budynku socjalno-sanitarnego  

i niecki basenowej.  

 

Działanie „Modernizacja Parku im. Franciszka Magrysia w Handzlówce dla 

potrzeb Centrum Aktywności Społecznej” 

Działka położona jest w centralnej części miejscowości Handzlówka po południowo – 

zachodniej stronie drogi powiatowej  w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

zagrodowej i produkcyjnej. 

 

Tereny przyległe to: 

 od strony południowo – wschodniej działka zabudowana budynkiem mieszkalnym 

jednorodzinnym i gospodarczym 

 od strony południowo – zachodniej działka niezabudowana 

 od strony północna zachodniej droga wewnętrzna a od strony północno wschodniej 

potok Sawa 

 

3.1.8. Miasto Łańcut 

 

Miasto Łańcut jest położone w województwie podkarpackim, na granicy Podgórza 

Rzeszowskiego i Pradoliny Podkarpackiej. Miasto Łańcut leży 16 km na wschód od stolicy 

wojewódstwa podkarpatckiego – Rzeszowa. Przez tereny miasta przebiega autostrada A4, 

która łączy zachód Europy z Ukrainą. 

 

Lokalizacja na terenie ROF: 

 Działania „Rewitalizacja Placu Sobieskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla 

potrzeb utworzenia traktów spacerowych, przestrzeni turystycznej, kulturalnej  

i edukacyjnej”*, 
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 Działania „Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkaniowych 

na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łańcucie”, 

 Działania „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 70a w Łańcucie 

oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych  

i społecznych” 

 Działania „Rewitalizacja i zagospodarowanie Lasu Bażantarnia w Łańcucie dla 

potrzeb Parku Wypoczynku i Rekreacji”. 

Lokalizacja działań na terenie ROF - Miasto Łańcut 

 

 Źródło: Strona ROF 

Działanie „Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych na osiedlach 

mieszkaniowych na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łańcucie” 

Teren inwestycji obejmuje osiedla: Trześnik, położone w mieście Łańcut. Uzbrojenie terenu 

stanowią urządzenia infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji 

sanitarnej oraz deszczowej, sieć gazowa niskiego ciśnienia, sieć ciepłownicza, sieć 

energetyczna i teletechniczna. Na terenie inwestycji znajdują się drogi wewnętrzne, 

miejsca parkingowe oraz chodniki. Na osiedlu Trześnik objętym działaniem znajduje się 20 

budynków zamieszkania zbiorowego oraz 3 budynki gospodarcze i techniczne. Część 

osiedla, będąca własnością wspólnot mieszkaniowych jest wyłączona z działania. Od strony 

wschodniej teren inwestycji sąsiaduje z działkami zabudowy mieszkaniowej oraz ulicą 

Hrabską, od strony południowej sąsiaduje z terenami handlowymi. Od strony zachodniej 

teren inwestycji sąsiaduje z ulica Sikorskiego, natomiast od strony północnej z ulicą 

Zieloną. 

 

Teren osiedla Armii Krajowej mieści 7 budynków zamieszkania zbiorowego oraz  

5 budynków gospodarczych i technicznych. Od strony wschodniej teren inwestycji 

sąsiaduje z działkami zabudowy mieszkaniowa, od strony południowej sąsiaduje z drogą 

krajową nr 4, która pełni funkcje obwodnicy Miasta Łańcut. Od strony zachodniej teren 
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inwestycji sąsiaduje z ulica Traugutta, natomiast od strony północnej z działkami zabudowy 

mieszkaniowej, mieszkaniowej wielorodzinnej, ulica im. Gabriela Narutowicza oraz tereny 

usług sportu i rekreacji. Profil terenu działki w przeważającej części płaski z lekkim 

spadkami terenu. Teren odgrodzony od strony północnej oraz wschodniej. 

 

Teren przyjęty pod działanie zamyka się w obszarze os. Słowackiego. Działka okala pięć 

bloków usytuowanych na osobnych działkach. Od strony południowo-wschodniej teren 

graniczy z działką drogową nr 2975, na której biegnie droga powiatowa nr 881, od strony 

południowej graniczy z działką nr 2994/2, od strony południowo-zachodniej z działką nr 

3043/8, na której biegnie droga powiatowa nr 881. Od strony wschodniej teren graniczy  

z działkami, na których znajduje się zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa. Od strony 

zachodniej z działkami, na których również: występuje zabudowa mieszkalna i usługowa. 

Od strony północnej zagospodarowywanego terenu znajduje się działka na której 

występuje zabudowa oświatowa. Profil terenu działki w przeważającej części płaski. Teren 

ogrodzony od strony północno-zachodniej oraz północno -wschodniej. Od strony ulicy 

Cetnarskiego oraz Słowackiego - brak ogrodzenia. 

Działanie „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 70A  

w Łańcucie oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych, edukacyjnych, 

rekreacyjnych i społecznych” 

Budynek wraz z otoczeniem będący przedmiotem opracowania znajduje się w m. Łańcut. 

Został wybudowany pod koniec XIX w. Jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków 

architektury i budownictwa dla Miasta Łańcuta. Remont i przebudowa umożliwi dalsze 

korzystanie z budynku w sposób zgodny z zamierzeniami. 

Działanie „Rewitalizacja i zagospodarowanie Lasu Bażantarnia w Łańcucie dla 

potrzeb Parku Wypoczynku i Rekreacji” 

Teren objęty działaniem położony jest w północno-wschodniej części miasta. Względem 

podziału administracyjnego Lasów Państwowych Las Bażantarnia leży w zasięgu 

terytorialnym Nadleśnictwa Leżajsk, podległego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

w Krośnie, Od strony południowej teren lasu graniczy z zabudową jednorodzinną Osiedla 

Wschód, od zachodu przylega do ul. Piekarskiej, od północy sąsiaduje z terenem Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz częściowo międzynarodową magistralą kolejowa Wrocław 

- Kijów. Magistrala kolejowa jest wyznacznikiem granicy pomiędzy krainami 

geograficznymi, na których zlokalizowane jest Miasto Łańcut, dzieląc go tym samym na 

cześć nizinną w północnej części i wyżynną w południowej części. Las komunalny 

Bażantarnia położony jest na silnie urzeźbionej powierzchni gdzie różnice wysokości 

dochodzą do ok. 37 m. 

 

3.1.9. Gmina Miasto Rzeszów 

 

Rewitalizacja na terenie miasta Rzeszów obejmuje trzy osiedla: os. Andersa, os. Grota 

Roweckiego, os. Śródmieście i budynek przy Placu Wolności 4.  

Lokalizacja na terenie ROF: 

 Działania „Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na os. Andersa, 

Śródmieście i Grota-Roweckiego”, 

 Działania „Zakup wyposażenia w celu utworzenia placówki wsparcia dziennego”. 
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Lokalizacja działań na terenie ROF – Gmina Miasto Rzeszów 

 
Źródło: Strona ROF 

Działanie „Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze 

Osiedla Andersa w Rzeszowie" 

Teren objęty rewitalizacją jest położony w mieście Rzeszów, w województwie 

podkarpackim. Osiedle ma kształt trójkąta i jest otoczone ul. Krakowską, Al. Gen. Leopolda 

Okulickiego i Al. Wyzwolenia. 

Działanie „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen Andersa” 

realizowane będzie na następujących ulicach: 

 ul. Ofiar Katynia 

 ul. Broniewskiego  

 ul. Kopaczewskiego 

 ul. Boruty-Spiechowicza 

 remont drogi bocznej od ul. Krakowskiej do bloków przy ul. Krakowska 18. 

 

Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa w Rzeszowie realizowana będzie 

w następujących lokalizacjach: 

 ul. Ofiar Katynia 

 ul. Broniewskiego  

 ul. Kopaczewskiego 

 ul. Boruty-Spiechowicza 

 ul. Sucharskiego 

 ul. Skubisza 

 

 

Działanie „Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze 

Osiedla Grota-Roweckiego w Rzeszowie" 

Teren objęty rewitalizacją jest położony w mieście Rzeszów, w województwie 

podkarpackim. Osiedle ma nieregularny kształt. Wschodnia granica terenu jest ograniczona 
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rzeką Wisłok, pozostałe granice osiedla stanowią ul. Hetmańska, ul. Wincentego Pola,  

ul. Gen Jarosława Dąbrowskiego.  

 

Działanie „Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze 

Osiedla Śródmieście w Rzeszowie" 

Teren objęty rewitalizacją jest położony w mieście Rzeszów, w województwie 

podkarpackim. Osiedle ma nieregularny kształt, teren go jest ograniczony z jednej strony 

rzeką Wisłok z pozostałych trzech stron ulicami. Przez północną część osiedla biegną tory 

kolejowe.  

Działanie „Zakup wyposażenia w celu utworzenia placówki wsparcia dziennego" 

Przeznaczony na placówkę wsparcia dziennego lokal przy ul. Plac Wolności 4 mieści się na 

parterze budynku mieszkalno - usługowego na terenie Osiedla Śródmieście w Rzeszowie 

(woj. Podkarpackie).  

Lokalizacja „ul. Boruty Spiechowicza 6a” ujęta jest w LPR w ramach zadania 1.3 „Likwidacja 

barier architektonicznych na terenie os. Andersa”, którego „Zakres rzeczowy obejmuje 

modernizację schodów, podjazdów i inne działania remontowe likwidujące bariery 

architektoniczne na ulicach: Mikołajczyka nr 1, 3, 5, 7 i 9, Broniewskiego nr 7, 9 i 11, Ofiar 

Katynia nr 8, 10 i 12, Boruty-Spiechowicza nr 4 i 6a.” (str. 152 LPR). 

Ww. zadanie, jak wskazano w Karcie, stanowi natomiast w projekcie element zadania 

„Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa”. 

Partner ma możliwość wykazania prawa do dysponowania nieruchomościami innego niż 

własność, w celu zapewnienia trwałości projektu, ponieważ w przedstawionych umowach 

dot. nieodpłatnego wejścia w teren znajdują się zapisy, które pozwalają na wejście w teren 

w celu umieszczenia urządzeń oraz na późniejszą ich eksploatację i konserwację. Są to 

umowy bezterminowe. 

 

3.1.10. Gmina Świlcza 

 

Gmina realizuje zadanie „Rewitalizacja Gminy Świlcza – Kompleksowa 

rewitalizacja na terenie ROF”, które składa się z działanie „Utworzenie Gminnego 

Klubu seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym 

budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – 

parkowego w Trzciannie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji” 

 

Lokalizacja na terenie ROF: 

 Działania „Utworzenie Gminnego Klubu seniora jako dom dziennej opieki dla osób 

starszych  

w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu 

pałacowo – parkowego w Trzcianie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji”. 
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Lokalizacja działań na terenie ROF - Gminy Świlcza 

 

 Źródło: Strona ROF 

Działanie realizowane będzie we wsi Trzciana w Gminie Świlcza.  

Gmina Świlcza położona jest w centralnym punkcie województwa podkarpackiego, 

w zachodniej części powiatu rzeszowskiego. Gmina graniczy od wschodu z miastem 

Rzeszów, od północnego wschodu z gminą Głogów Małopolski.  

Trzciana jest sołectwem połozonym w centralnej cześci obszaru rewitalizacji Gminy 

Świlcza. Wieś Trzciana, nieopodal Rzeszowa, leży przy trasie A-4 prowadzącej ze wschodu 

na zachód Polski. Poniższej pokazano położenie wyżej przytoczonej inwestycji na terenie 

rewitalizowanym gminy Świlcza.  
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3.1.11. Gmina Tyczyn 

 

Zadanie: „Kompleksowa rewitalizacja na ternie ROF: rewitalizacja zespołu parkowego  

w Tyczynie” 

 

Rysunek 46 Lokalizacja zadania na tle obszaru ROF – Gmina Tyczyn 

 
Źródło: Stowarzyszenie ROF 

 

Gmina Tyczyn jest gminą miejsko-wiejską. Znajduje się w południowo-wschodniej Polsce, 

w powiecie rzeszowskim. Jako jednostka administracyjna graniczy: od północy z miastem 

Rzeszów. Gmina ma bardzo korzystne położenie komunikacyjne, odległość od granic 

Rzeszowa wynosi około 1,5 km.  

Zespół parkowy zlokalizowany jest przy wjeździe do miasta Tyczyn od strony Rzeszowa. 

Park położony na wzniesieniu 239 m n.p.m. stanowi jeden z cenniejszych obiektów 

zabytkowych w województwie podkarpackim. 

Park i pałac w Tyczynie został wzniesiony na przełomie XVIII i XIX wieku przez Jana 

Klemensa Branickiego. Obecny pałac wzniesiony został przez Ludwika Wodzickiego  

w latach 1862-1869. Przez bryłę pałacu, będącą dominantą założenia, przebiega główna 

oś kompozycyjna. W kierunku południowym prowadzi ona przez wnętrze zaprojektowane 

jako ogród typu włoskiego. 

Do dnia dzisiejszego przetrwała zarówno zieleń, jak i większa część zabudowy oraz główne 

ciągi komunikacyjne, które zachowały dawną formę. Obecny układ przestrzenny jest w 

większości pierwotnym układem, gdzie utrzymany został ciąg główny, natomiast boczne 

uległy zatarciu na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Na omawianym terenie dominuje 

nieuporządkowana zieleń, która w słabym stopniu przypomina historyczny układ parku. Od 

pałacu w stronę północną rozciąga się polana, stanowiąca niegdyś obszerny gazon, obecnie 

jest to trawiaste boisko sportowe, za którym zaczyna się druga część parku porośnięta 

średnią i wysoką roślinnością. Są to drzewa i krzewy, które pozostały po pierwotnej wersji 

parku, jak i samosieje z lat późniejszych. Ogólnie na terenie znajduje się ok. 40 drzew 

określonych jako Pomniki Przyrody. 
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Obszar parku posiada wytyczony główny ciąg pieszy, który jest znacznie szerszy od 

pozostałych. Jego nawierzchnie tworzy żwir (występują ubytki nawierzchni żwirowej), 

natomiast boczne ścieżki piesze nie są wytyczone (jedynie wydeptane). Miejsca 

niezadrzewione porośnięte są wysoką trawą, zaś miejsca silnie zadrzewione oraz 

zakrzewione są zaniedbane i zaśmiecone. Wzdłuż głównych ciągów występuje oświetlenie 

w postaci lamp parkowych. Lampy te wymagają odnowienia lub/i wymiany. Na terenie 

założenia parkowego znajduje się niewiele podstawowych elementów małej architektury, 

jakimi są ławki oraz kosze na śmieci. Ponadto całość jest mocno zdewastowana 

i zaniedbana, wymagająca kompleksowej wymiany oraz poszerzenia asortymentu.  

Dyskusyjnym elementem jest również wygląd i stan techniczny historycznego muru oraz 

pozostałego ogrodzenia wokół założenia parkowego m.in. mur o długości 305 mb wykonany 

z cegły w 1909 roku, odnowiony w 2007 roku, w obecnej chwili wymaga renowacji oraz 

część ogrodzenia stanowi w głównej mierze siatka ogrodzeniowa różnego typu. Jej wygląd 

jest niekorzystny, odbiega charakterem od ogrodzenia stalowego, a jej braki zaburzają 

estetykę parku. 

Teren, na którym jest zlokalizowany obiekt, posiada swój wewnętrzny układ 

komunikacyjny oraz dostęp do dróg publicznych: 

 od południa – ul. Parkowa; 

 od zachodu – zabudowa mieszkaniowa, usługowa oraz działki budowlane; 

 od północy – ul. Orkana, zabudowa usługowa i publiczna;  

 od wschodu – ul. Grunwaldzka, zabudowa usługowa 

 

Na terenie inwestycji i na działkach sąsiednich występują wszystkie elementy infrastruktury 

technicznej niezbędne do zasilania obiektu.  

 

4.1. Uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych 

 

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 

Projekt związany z kompleksową rewitalizacją na terenie ROF wpisuje się w: 

- Cel szczegółowy 2: Wydłużenie okresu aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej 

jakości funkcjonowania osób starszych, 

- Kierunek interwencji: Promowanie edukacji osób starszych, zarówno w wymiarze 

formalnym, jak i pozaformalnym, zwłaszcza z uwzględnieniem rozwoju kompetencji 

cyfrowych; rozszerzenie oferty edukacyjnej adresowanej do seniorów oraz lepsze 

dopasowanie jej do potrzeb tej grupy wiekowej; kształcenie ustawiczne oraz wsparcie 

szkoleń osób w wieku 50+; 

- Kierunek interwencji: Rozwój systemu usług adresowanych do osób niesamodzielnych  

i ich rodzin, w tym rozwój opieki długoterminowej, ponieważ zakłada m.in. rozbudowę 

istniejącej Zagrody Garncarskiej w Gminie Czarna, rekonstrukcję nieczynnych warsztatów 

i pieców garncarskich w celu nadania im nowych funkcji, w tym związanych z aktywizacją 

i zagospodarowaniem czasu wolnego osób starszych; 

 

- Cel szczegółowy 3: Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

- Kierunek interwencji: Rozwój aktywnych, w tym innowacyjnych, form pomocy osobom 

zagrożonym lub wykluczonym społecznie (w tym: innowacji społecznych w sferze integracji 

oraz ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej); 

- Kierunek interwencji: Wsparcie dla osób zagrożonych lub dotkniętych przemocą  

w rodzinie; 

- Kierunek interwencji: Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia; 
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- Kierunek interwencji: Ograniczenie skali ubóstwa i zagrożenia ubóstwem, w szczególności 

wśród dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych; 

- Kierunek interwencji: Wzmocnienie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci  

i rodzin zagrożonych dysfunkcją lub przeżywających trudności; 

ponieważ grupą docelową, która zostanie objęta działaniami w ramach projektu będą m.in. 

osoby doświadczające przemocy fizycznej i psychicznej, rodzice dzieci niepełnosprawnych, 

sami niepełnosprawni, osoby starsze, które będą mogły korzystać z efektów 

funkcjonowania projektu, w tym klubu integracji wielopokoleniowej w Malawie.  

 

Krajowa Polityka Miejska  

Strategicznym celem Krajowej Polityki Miejskiej jest wzmocnienie zdolności miast  

i obszarów zurbanizowanych do kreowania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy 

oraz poprawa jakości życia mieszkańców. Projekt wpisuje się w ten cel – rewitalizacja 

zdegradowanego obszaru przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez 

stworzenie obszarów dla integracji i rekreacji oraz zaspakajania potrzeb społecznych.  

W dokumencie wskazano, że cel polityki miejskiej dotyczący rewitalizacji obszarów 

zdegradowanych wynika z pilnej potrzeby skoordynowanej odpowiedzi na wyzwanie, 

którym jest degradacja fizyczna, społeczna i gospodarcza wielu fragmentów polskich miast, 

zarówno małych, jak i największych. Celem działań w zakresie rewitalizacji jest zmiana 

strukturalna danego obszaru, nie tylko poprawa jakości życia i walorów estetycznych, ale 

przede wszystkim przywrócenie na nim aktywności gospodarczej i społecznej. Projekt 

realizuje ten cel, ponieważ zakłada przeciwdziałanie marginalizacji i ożywienie społeczne 

obszarów rewitalizacji wyznaczonych na terenie ROF, co zostanie osiągnięte poprzez 

stworzenie warunków umożliwiających współdziałanie służb publicznych i organizacji 

pozarządowych działających w zakresie wyhamowania i zapobiegania negatywnym 

tendencjom społeczno-ekonomicznym oraz zorganizowanie miejsc służących integracji 

mieszkańców i podniesieniu atrakcyjności przestrzeni publicznej.  

 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 jest najważniejszym 

dokumentem dotyczącym ładu przestrzennego w Polsce. W dokumencie wskazano na 

nadrzędną zasadę zrównoważonego rozwoju, z której wyprowadzono wprost zasady 

planowania publicznego, m.in. zasadę preferencji regeneracji (odnowy) nad zajmowaniem 

nowych obszarów pod zabudowę. Przedmiotowy projekt jest zgodny z tą zasadą, gdyż 

zakłada rewitalizację istniejącej już przestrzeni (odnowę), a nie tworzenie nowych 

obszarów zurbanizowanych.  

Celem projektu jest między innymi integracja przestrzenna ROF, przez co projekt realizuje 

założenia celu 2 Koncepcji - poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie 

rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla 

rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz 

wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów. Projekt wpisuje się również 

w działanie 2.3.2. Restrukturyzacja i rewitalizacja obszarów zdegradowanych i miast, 

przewidując rewitalizację zdegradowanych terenów ROF. Zakres projektu zgodny jest  

z założeniami przewidzianymi w dokumencie dla polityki przestrzennej w odniesieniu do 

zdegradowanych obszarów zurbanizowanych. Projekty mają mieć na celu przywrócenie ich 

funkcji administracyjnych, społecznych i gospodarczych oraz stworzenie warunków 

sprzyjających ich powtórnemu zagospodarowaniu, dzięki skorelowanym interwencjom  

w sferze planowania przestrzennego, inwestycjom infrastrukturalnym oraz wsparciu 

zasobów ludzkich i przedsiębiorczości. Takim właśnie projektem jest przedmiotowa 
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inwestycja, która ma na celu przywrócenie funkcji społecznych terenów i obiektów 

zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji. 

Koncepcja zakłada również, że dla prawidłowego przeprowadzenia działań 

restrukturyzacyjnych i rewitalizacyjnych konieczne jest wprowadzenie obowiązku 

zgodności programów restrukturyzacyjnych i rewitalizacyjnych z regulacjami oraz 

dokumentami planistycznymi i regionalnymi. Programy Rewitalizacji gmin partnerskich 

będące podstawą przedmiotowego projektu wpisują się w te założenia.  

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary 

wiejskie 

Inwestycja wpisuje się w następujące zapisy Strategii: 

- Cel 2: Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów 

problemowych, 

- Kierunek działań 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących 

dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze, 

ponieważ zakłada wspomaganie realizacji kompleksowych programów rewitalizacji 

społeczno-gospodarczej na problemowych obszarach ROF, co z kolei ma przynieść efekty 

w postaci przeciwdziałania marginalizacji i ożywienia społecznego obszarów rewitalizacji 

wyznaczonych  

w granicach poszczególnych gmin partnerskich. 

 

Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 

Projekt związany z kompleksową rewitalizacją na terenie ROF wpisuje się w następujące 

zapisy Strategii: 

 Cel: Rozwinięty i efektywnie wykorzystany potencjał kulturowy regionu; 

o Kierunek działań: Tworzenie warunków do zapewnienia możliwie równego  

i powszechnego dostępu do oferty kulturalnej, w tym do kultury wysokiej; 

 Cel: Wzmocnienie podmiotowości obywateli, rozwój instytucji społeczeństwa 

obywatelskiego oraz zwiększenie ich wpływu na życie publiczne; 

o Kierunek działań: Wzrost aktywności obywatelskiej i wzmocnienie trzeciego 

sektora; 

 Cel: Wzrost poziomu adaptacyjności zawodowej i integracji społecznej w regionie; 

o Kierunek działań: Zmniejszenie poziomu biedy i wykluczenia społecznego  

w regionie; 

o Kierunek działań: Wzrost aktywności osób mających trudności z wejściem  

i utrzymaniem się na rynku pracy; 

 Cel: Wzmacnianie podstaw rozwojowych oraz dywersyfikacja funkcji biegunów wzrostu, 

w tym ośrodków subregionalnych, w wymiarze regionalnym, krajowym  

i międzynarodowym; 

o Kierunek działań: Rewitalizacja oraz poprawa ładu przestrzeni, sprzyjające 

rozwojowi obszarów miejskich. 

ponieważ zakłada, że wykonanie projektów infrastrukturalnych w powiązaniu  

z przedsięwzięciami finansowanymi z EFS przyczyni się do poprawy jakości kapitału 

społecznego oraz zwiększenia aktywności mieszkańców zamieszkujących w granicach 

obszarów rewitalizacji na terenie ROF. Wykonanie projektu wpłynie na zwiększenie 

aktywności zawodowej mieszkańców, co pozwoli na redukcję znaczącego poziomu 

bezrobocia oraz wykluczenia społecznego. 
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 

Projekt realizuje cel wskazany w RPO WP dla działania 6.5., ponieważ zakłada ograniczenie 

skali problemów społecznych na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w granicach 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. W wyniku realizacji przedsięwzięcia będzie mogła 

mieć miejsce aktywizacja i integracja mieszkańców, w tym osób wykluczonych. Oferta 

poszczególnych obiektów ma tworzyć miejsce do kreatywnego spotkania dla osób  

w różnym wieku, tym samym stanowiąc przestrzeń do interakcji międzypokoleniowych. 

Działanie takie prowadzi do zwiększenia kontroli społecznej poprzez eliminowanie biernych 

postaw wobec sytuacji patogennych, kryminalnych czy też związanych  

z marginalizacją społeczną grup, których ona dotyczy. Zatem w obszarze celów 

poszczególnych obiektów stworzonych w ramach projektu znajdą się oprócz 

minimalizowania negatywnych skutków występujących problemów społecznych, także 

odbudowa tożsamości lokalnej oraz budowanie więzi społecznych. 

 

Przedsięwzięcie realizuje ponadto następujące wskaźniki określone w ramach RPO: 

1) wskaźniki produktu: 

- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 825,58 ha; 

- Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach 

miejskich (CI 39) - 2 497,21 m2; 

- Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach 

miejskich – 2 413,73 m2 

2) wskaźniki rezultatu: 

- Liczba osób korzystających z budynków/obiektów objętych projektem – 7 759 osób 

- Liczba osób korzystających z rewitalizowanych obszarów przestrzeni publicznej[os] –  

24 831 osób  

 

Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Projekt: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” znajduje się na liście podstawowych 

przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach Strategii ZIT ROF.  

Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy wskazane w ramach ZIT ROF, do 

których zaliczono:  

 wzrost bezrobocia (obszar problemowy 1. Brak wystarczającego zaplecza dla 

stymulowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy); 

 niedostateczną liczba stref rekreacji i wypoczynku (obszar problemowy 2. 

Niewykorzystane potencjały dziedzictwa naturalnego i kulturowego). 

Inwestycja poprzez stworzenie miejsc aktywizujących mieszkańców i podnoszących poziom 

ich kompetencji poprzez organizację kursów, szkoleń, warsztatów przyczyni się z całą 

pewnością do wzrostu aktywności zawodowej mieszkańców, co w dłuższej perspektywie 

pozwoli na zniwelowanie problemu ROF, jakim jest wysoki poziom bezrobocia. Do spadku 

liczby bezrobotnych może się także przyczynić poprawa estetyki i atrakcyjności 

turystycznej obszaru, co wpłynie na zwiększenie liczby turystów odwiedzających ROF. 

Zwiększenie liczby odwiedzających wpłynie zaś na tworzenie nowych podmiotów 

gospodarczych oraz miejsc pracy związanych z obsługa powiększającego się ruchu 

turystycznego. 

Na terenie ROF zidentyfikowano także niedostateczną liczbę stref rekreacji i wypoczynku, 

co powoduje spadek zadowolenia mieszkańców z faktu zamieszkania na danym terytorium. 

Realizacja przedsięwzięcia związanego m.in. z rozbudową istniejącej Zagrody Garncarskiej 

w Gminie Czarna, spowoduje, że osoby z terenu ROF będą chętniej zamieszkiwały 

analizowany teren i wracały tu po zakończeniu nauki, co w dłuższej perspektywie może 

doprowadzić do wzrostu liczby dobrze wykształconych mieszkańców. Poprawa estetyki 



 

160 

przestrzeni oraz stworzenie oferty spędzania wolnego czasu dla młodszych mieszkańców 

może także spowodować zahamowanie negatywnego zjawiska, jakim jest emigracja 

młodych, wykształconych osób poza teren ROF. 

Przedmiotowy projekt ma kluczowe znaczenie dla ROF, ponieważ wpłynie na zmniejszenie 

skali problemów społecznych zdiagnozowanych na analizowanym obszarze. 

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boguchwała na lata 2016-2022 

Przedsięwzięcia planowane do realizacji na terenie Gminy Boguchwała wpisują się  

w następujące cele LPR: 

1.1. Wzmocnienie procesów integracji i aktywizacji mieszkańców; 

1.2. Aktywizowanie organizacji i stowarzyszeń pozarządowych w celu włączania się  

w rozwiązywanie problemów społecznych na obszarze rewitalizacji; 

1.3. Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej; 

2.1. Aktywnie zarządzać przestrzenią gospodarczą na obszarze rewitalizacji; 

2.2. Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja ekonomiczna mieszkańców; 

3.2. Kształtowanie wysokiej wartości przestrzeni publicznej. 

Zaplanowane działania rewitalizacyjne a w szczególności utworzenie Centrum Wsparcia 

Przedsiębiorczości w budynku Spichlerza w Boguchwale mają za zadanie wesprzeć osoby 

bezrobotne w procesie wychodzenia z bezrobocia. Zaplanowane działania rewitalizacyjne 

w szczególności utworzenie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości ma za zadanie realizację 

kompleksu działań pomagających przedsiębiorstwom i ich pracownikom z terenu Gminy 

Boguchwała rozwijać się i stawać konkurencyjnymi, tworzyć, nowe, lepsze miejsca pracy 

dając zatrudnienie mieszkańcom obszaru zdegradowanego. Centrum będzie miało za 

zadanie wspierać nowe jak i istniejące przedsiębiorstwa w tym podmioty ekonomii 

społecznej w ich rozwoju, nabywaniu kompetencji, doświadczeń, reprezentowaniu  

i promowaniu na szerokim rynku, udostępnianiu zaplecza lokalowego i sprzętowego, 

umożliwianiu nawiązywania szerszych kontaktów biznesowych. Ponadto pomieszczenia 

zabytkowego Spichlerza zostaną przeznaczone na siedzibę stowarzyszeń, klubów oraz 

organizację szkoleń, warsztatów sympozjów związanych z działalnością w zakresie rozwoju 

i promocji przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej na terenie Gminy 

Boguchwała. 

Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w budynku domu kultury w Boguchwale 

przyczyni się do zniwelowania niekorzystnych zjawisk zdiagnozowanych na obszarze 

rewitalizacji oraz zapewni realizację wskazanych celów poprzez poprawę zaradności  

i zdolności w przezwyciężaniu różnego rodzaju trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 

wychowawczych rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez 

zastosowanie dostępnych narzędzi w zakresie wsparcia psychiczno - emocjonalnego, 

opiekuńczego, doradztwa, profilaktyki uzależnień, usług prozdrowotnych, treningu 

ekonomicznego, zdobywania umiejętności społecznych, mediacji wychowawczej, oraz 

przez utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego dla dzieci w formie 

opiekuńczej. W placówce tej prowadzona będzie świetlica z kołami zainteresowań, 

korepetycjami i zajęciami wypełniającymi czas wolny. W ramach projektu planuje się 

również utworzenie świetlicy dla dorosłych. Realizacja projektu daje możliwość utworzenia 

nowych, atrakcyjnych miejsc pracy dla osób, które samodzielnie nie radzą sobie na rynku, 

a także daje możliwość realizacji funkcji gospodarczych niezbędnych do działalności 

obiektów, którym zostaną nadane nowe funkcje w ramach programu rewitalizacji. 

Zadanie: „Rewitalizacja miasta Boguchwała – Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”, 

projekt „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Boguchwała” wpisany jest do 

Lokalnego Programu Rewitalizacji pn. „Rewitalizacja miasta Boguchwała – Kompleksowa 

rewitalizacja na terenie ROF”. 
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Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czarna na lata 2017-2022 

Projekt: „Kompleksowa Rewitalizacja na terenie ROF - Rewitalizacja Ośrodka 

Garncarskiego w Medyni Głogowskiej” wpisany jest do Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Czarna na lata 2017-2022 i planowany jest do realizacji w części. Realizacja 

projektu w części pozwoli na osiągnięcie założonych celów LPR. Zgodnie z założeniami 

opisanymi w LPR w ramach projektu zaplanowano również modernizację budynku  

H (budynek Ośrodka Kultury – remizy), która miała polegać na zmianie kolorystyki 

elewacji, modernizacji dachu oraz przystosowaniu budynku obiektu dla osób starszych 

niepełnosprawnych. Niewykonanie tych prac nie wpłynie na osiągnięcie celów projektu. 

Wszystkie założenia i cele projektu zostaną spełnione.  

Projekt realizowany przez Gminę Czarna wpisuje się w następujące cele LPR: 

- cel strategiczny 1: Rewitalizacja społeczna w powiązaniu z rewitalizacją przestrzeni 

publicznych; 

- cel operacyjny 1.1.: Wprowadzenie na obszary zdegradowane nowych funkcji 

dedykowanych społeczności lokalnej; 

- kierunek działań: poprawa estetyki i modernizacja kompleksu istniejącej Zagrody 

Garncarskiej; 

- kierunek działań: prowadzenie działań w zakresie promowania aktywności  

i przedsiębiorczości społecznej, przygotowanie do podjęcia zatrudnienia np. w ramach prac 

społecznie użytecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, pomoc w wychodzeniu 

z izolacji i osamotnienia; 

- cel operacyjny 1.2.: Tworzenie oferty usług społecznych odpowiadającej na potrzeby 

mieszkańców: 

- kierunek działań: stworzenie bezpiecznych przestrzeni do prowadzenia działań 

kulturalnych  

i rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców; 

- cel operacyjny 1.3 Zapewnienie dostępu do podstawowych usług warunkujących dobrą 

jakość życia 

- kierunek działań: Poprawa estetyki i uporządkowanie przestrzeni publicznych 

- kierunek działań: Poprawa dostępności oraz jakości terenów zielonych, w tym tworzenie 

nowych, atrakcyjnych przestrzeni oraz kreowania miejsc spotkań lokalnych społeczności. 

ponieważ przyczyni się do wyprowadzenia tego obszaru zdegradowanego ze stanu 

kryzysowego, nadania mu nowej jakości funkcjonalnej i poprawy warunków życia 

mieszkańców, a co za tym idzie dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. 

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czudec na lata 2017-2023 

Projekt: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Rewitalizacja miejscowości Czudec 

prowadząca do jego społeczno-gospodarczego i przestrzennego rozwoju” wpisany jest do 

Lokalnego Programu Rewitalizacji i planowany jest do realizacji w całości. 

Projekt realizowany przez Gminę Czudec wpisuje się w następujące cele LPR: 

- Cel szczegółowy 1.4.: Wzmocnienie gospodarcze obszarów rewitalizacji; 

- Cel szczegółowy 1.3.: Wzrost poziomu życia mieszkańców; 

- Cel szczegółowy 2.5.: Poprawa standardu świadczenia usług społecznych w tym 

edukacyjnych i kulturalnych; 

- kierunki działań: 

o realizowanie programów i projektów aktywizacji społecznej osób najbardziej 

potrzebujących; 

o wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości; 

o aktywizacja zawodowa mieszkańców;  
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o zwiększenie przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji w zakresie handlu 

i usług; 

o wspieranie rozwoju przedsiębiorstw i działalności gospodarczych mieszkańców na 

obszarze rewitalizacji, narzędzi ekonomii społecznej do rozwiązywania problemów 

społecznych; 

o tworzenie ogólnodostępnych centrów aktywności (kultura, dialog, integracja); 

o stworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej oraz rozwoju 

zainteresowań z dziedziny sztuki; 

o wzbogacenie oferty zajęć kulturalno-edukacyjnych ukierunkowanych na osoby 

starsze, dzieci i młodzieży; 

o zwiększenie dostępności kultury poprzez nowoczesne rozwiązania organizacyjne; 

ponieważ: 

1) Przyjęcie do realizacji tego zadania wynika z potrzeby stworzenia nowych perspektyw 

aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców obszaru rewitalizacji, rozszerzenia oferty 

kulturalno-oświatowej. Rewitalizacja Rynku w Czudcu stworzy bezpieczne przestrzenie dla 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie bezpiecznych miejsc dla spędzania wolnego 

czasu, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, a także poprawy estetyki 

przestrzeni i w konsekwencji zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy. Realizacja 

inwestycji pozwoli na przywrócenie Rynkowi funkcji reprezentatywnych i integracyjnych 

mieszkańców Gminy (obecnie niezagospodarowany i zaniedbany teren); 

2) Zlokalizowanie obiektu w centrum Gminy pozwoli na korzystanie z obiektu mieszkańcom 

obszaru rewitalizacji, ale także wszystkim mieszkańcom gminy Czudec – będzie, zatem 

oddziaływać na obszary zdegradowane. Realizację zadania uzasadnia min. zgłaszana przez 

mieszkańców potrzeba stworzenia nowych przestrzeni i miejsc sprzyjających integracji 

społecznej. Realizacja projektu to także rozszerzenie oferty kulturalno-oświatowej  

i szkoleniowej dla mieszkańców, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, dla osób starszych 

oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Budowa Centrum wpłynie dodatkowo 

na poprawę estetyki przestrzeni oraz poprawę bezpieczeństwa obszaru - ze względu na 

umieszczenie w nim OSP Czudec, która jako jednostka wpisana do KSRD prowadzi działania 

ratownicze na terenie całej gminy; 

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogów Małopolski na lata 2017-2023 

Projekt rewitalizacyjny realizowany na terenie Gminy Głogów Małopolski wpisuje się  

w następujące cele strategiczne LPR: 

 

 poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, poprzez 

przeciwdziałanie procesom wykluczenia społecznego i promocję integracji społecznej; 

 integracja i aktywizacja społeczna poprzez rozwój infrastruktury publicznej. 

Projekt wpisuje się we wskazane cele, ponieważ w wyniku jego realizacji na wyznaczonych 

podobszarach rewitalizacji wzrośnie poziom aktywności obywatelskiej. Zostanie utworzona 

przestrzeń do działań społecznych, kulturalnych, artystycznych i rekreacyjno – 

wypoczynkowych. Na rewitalizowanym obszarze wzrośnie dostępność oraz jakość 

przestrzeni publicznej. Dzięki temu ograniczony zostanie poziom negatywnych zjawisk 

społecznych, natomiast wzrośnie aktywność wśród społeczności lokalnej. Zrewitalizowane 

przestrzenie publiczne którym zostaną przywróconei nadane nowe funkcje będą mogły 

służyć podejmowaniu różnych inicjatyw (m. in. kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, itp.) 

zarówno przez podmioty publiczne, jak również przez samych mieszkańców. Tym samym 

przestrzenie te służyć będą szerszej integracji oraz aktywizacji mieszkańców w różnych 

sferach życia społecznego. Jednocześnie wzmocnione zostaną funkcje centrotwórcze 

centralnych części wyznaczonych podobszarów, zarówno poprzez aktywizację grup 
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zagrożonych biernością i wykluczeniem w szczególności młodzieży i seniorów oraz 

realizację przedsięwzięć społecznych. Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej służyć będą integracji wewnątrz i międzypokoleniowej. W efekcie zwiększony 

zostanie poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarach rewitalizacji.  

W związku z powyższym poprawie ulegną warunki życia mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

Projekt: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – Przywrócenie i nadanie nowych 

funkcji obszarom publicznym na terenie gminy Głogów Małopolski” wpisany jest do 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Głogów Małopolski na lata 2017-2023 i planowany 

jest do realizacji w całości. 

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krasne na lata 2016-2022  

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących celów określonych w LPR 

dla Gminy Krasne: 

CEL STRATEGICZNY 1: Pobudzenie aktywności społecznej i gospodarczej oraz Cele 

szczegółowe: 

1.1. Aktywizacja gospodarcza obszaru rewitalizacji, w szczególności poprzez wykorzystanie 

posiadanych potencjałów turystycznych. 

1.2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. 

1.3. Zwiększanie aktywności i zaangażowania społecznego społeczności lokalnej. 

CEL STRATEGICZNY 2: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez tworzenie 

infrastruktury społecznej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych oraz cele 

szczegółowe: 

2.1. Stworzenie bezpiecznych przestrzeni do prowadzenia działań integracyjnych dla 

mieszkańców kulturalnych i rekreacyjno -wypoczynkowych,  

2.2.Tworzenie oferty usług społecznych odpowiadającej na potrzeby mieszkańców,  

2.3. Uporządkowanie przestrzeni publicznej pod kątem funkcjonalnym i estetycznym, 

2.4.Poprawa standardu świadczenia usług społecznych w tym edukacyjnych i kulturalnych. 

Projekt wpisuje się we wskazane cele, ponieważ przez nadanie nowych funkcji społecznych, 

edukacyjnych i gospodarczych budynkowi Domu Ludowego w Malawie pobudzać będzie 

aktywność środowisk lokalnych i stymulować współpracę na rzecz rozwoju społeczno-

gospodarczego, a także przeciwdziałać zjawisku wykluczenia zdiagnozowanego na 

obszarze zdegradowanym. Zagospodarowana przestrzeń publiczna zyska nowe funkcje 

społeczne i gospodarze. Oczekiwanym efektem rewitalizacyjnym jest także zaspokojenie 

potrzeb społecznych mieszkańców oraz zwiększenie i poprawa jakości oferty sportowo – 

rekreacyjnej. Poprzez modernizację istniejącej ścieżki rowerowej zostanie zwiększona 

atrakcyjność jej wykorzystania a co za tym idzie, zwiększy zainteresowanie mieszkańców 

do aktywnego spędzania czasu oraz zwiększenie więzi rodzinnych  

i społecznych.  

Projekt pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF- Kompleksowa rewitalizacja 

wzgórza Marii Magdaleny w miejscowości Malawa prowadząca do jej społeczno-

gospodarczego rozwoju” wpisany jest do Lokalnego Programu Rewitalizacji i planowany 

jest do realizacji w całości. 

 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubenia na lata 2017-2023 

Inwestycja przyczyni się do realizacji zastępujących zapisów LPR dla Gminy Lubenia: 

 Cel rewitalizacji 1. Poprawa warunków życia lokalnej społeczności; 

o Kierunek działania 1.1. Kształtowanie atrakcyjnej i estetycznej przestrzeni 

publicznej; 

o Kierunek działania 1.2. Zapewnianie dostępności do wysokiej jakości usług 

publicznych; 
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o Kierunek działania 1.3. Ochrona środowiska i ograniczanie niskiej emisji 

zanieczyszczeń; 

 Cel rewitalizacji 2. Wzmocnienie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców; 

o Kierunek działania 2.1. Włączanie do życia społecznego osób wykluczonych  

i zagrożonych marginalizacją społeczną; 

o Kierunek działania 2.2. Wspieranie aktywności społecznej i przedsiębiorczości 

mieszkańców; 

o Kierunek działania 2.3. Wzmacnianie kapitału społecznego dzieci i młodzieży. 

Projekt pn. „Kompleksowa rewitalizacja sołectwa Straszydle w celu zapewnienia wysokiej 

jakości życia mieszkańców” składający się z jednego zadania obejmującego działania 

związane z wykorzystaniem i adaptacją nieużytkowanej parterowej przestrzeni obiektu 

użyteczności publicznej – Domu Kultury na cele społeczne (utworzenie świetlicy)  

i gospodarcze (miejsce prowadzenia działalności gospodarczych) wraz  

z zagospodarowaniem przyległego otoczenia na rzecz aktywizacji społecznej oraz 

zapewnienie dostępu dla mieszkańców terenów rewitalizowanych do podstawowych usług 

komunalnych na obszarze objętym projektem – przyczyni się kompleksowo do rozwiązania 

problemów społecznych określonych w LPR.  

Ponadto zakres rzeczowy projektu oddziaływać będzie na zidentyfikowane w LPR problemy: 

a) w sferze społecznej – poprzez włączenie społeczne osób wykluczonych i/lub zagrożonych 

marginalizacją, aktywizację zawodową bezrobotnych, aktywizację mieszkańców do 

działania na rzecz obszaru rewitalizacji, rozszerzenie oferty świadczonych usług 

społecznych (m.in. kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych) na rzecz różnych grup 

interesariuszy. 

b) w sferze gospodarczej – poprzez stworzenie estetycznych oraz funkcjonalnych 

warunków technicznych do pobudzenia i rozwoju działalności gospodarczych mieszkańców 

na obszarze rewitalizacji. 

c) w sferze przestrzenno-funkcjonalnej – poprzez estetyczne i funkcjonalne 

zagospodarowanie przestrzeni publicznej i dostosowanie techniczne obiektu użyteczności 

publicznej do pełnienia funkcji społecznych i gospodarczych na rzecz różnych interesariuszy 

rewitalizacji, zwiększenie dostępu oraz poprawa stanu infrastruktury komunalnej 

(szczególnie w zakresie sieci wodociągowej). 

d) w sferze technicznej – zwłaszcza poprzez efektywne wykorzystanie do celów 

gospodarczych i społecznych nieużytkowanej przestrzeni budynku publicznego. 

e) w sferze środowiskowej – zwłaszcza przez uporządkowanie zieleni w przestrzeni 

publicznej (działanie uzupełniające, nie objęte niniejszym projektem, finansowane ze 

środków własnych Gminy). 

Projekt wpisany jest do Lokalnego Programu Rewitalizacji pn. „Kompleksowa rewitalizacja 

sołectwa Straszydle w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” i planowany 

jest do realizacji w całości. 

 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łańcut na lata 2016-2022  

Projekt rewitalizacyjny planowany do realizacji na terenie Gminy Łańcut wpisuje się  

w następujące zapisy LPR: 

1) Zadanie pn. „Rozwój infrastruktury służącej aktywizacji seniorów poprzez modernizację 

budynku Ośrodka Zdrowia oraz utworzenie przestrzeni wspólnej w miejscowości Kosina” 

przyczyni się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów i zwiększenia 

dostępności usług społecznych dla tej grupy wiekowej, w tym m.in w zakresie dostępu do 

działań prozdrowotnych - rehabilitacji, spotkań terapeutycznych, zajęć edukacyjnych, 

zajęć kulturalnych. Realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia następujących celów 

określonych w LPR dla Gminy Łańcut:  
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 Cel główny 1 Poprawa warunków zamieszkania na obszarach rewitalizacji oraz 

kreowanie funkcjonalnej i przyjaznej przestrzeni publicznej;  

 Cel szczegółowy 1 Przywrócenie do życia obiektów publicznych i ożywienie centrów 

miejscowości dla budowania relacji społecznych oraz Cel szczegółowy 2 Poprawa, 

jakości życia mieszkańców, przede wszystkim w sferze bezpieczeństwa, jakości 

środowiska naturalnego oraz infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej; 

 Cel główny 2 Budowanie społecznej solidarności i poczucia odpowiedzialności za lokalną 

wspólnotę;  

 Cel szczegółowy 2 Wprowadzenie na obszary zdegradowane nowych funkcji 

dedykowanych społeczności lokalnej. 

2) Zadanie pn. „Utworzenie rekreacyjnej przestrzeni wspólnej w miejscowości Wysoka” 

przyczyni się do rozwiązania problemów poprzez poprawę dostępu do usług społecznych 

(w tym środowiskowych, opiekuńczych, zdrowotnych) dla różnych grup społecznych,  

w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób w wieku senioralnym. W zrewitalizowanej 

przestrzeni możliwe będzie prowadzenie działań służących wzmocnieniu procesu integracji 

wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej oraz aktywizacji społecznej i zawodowej 

mieszkańców. Realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia następujących celów 

określonych w LPR dla Gminy Łańcut:  

 Cel główny 1 Poprawa warunków zamieszkania na obszarach rewitalizacji oraz 

kreowanie funkcjonalnej i przyjaznej przestrzeni publicznej;  

 Cel szczegółowy 1 Przywrócenie do życia obiektów publicznych i ożywienie centrów 

miejscowości dla budowania relacji społecznych oraz Cel szczegółowy 2 Poprawa, 

jakości życia mieszkańców, przede wszystkim w sferze bezpieczeństwa, jakości 

środowiska naturalnego oraz infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej; 

 Cel główny 2 Budowanie społecznej solidarności i poczucia odpowiedzialności za lokalną 

wspólnotę;  

 Cel szczegółowy 1 Integracja międzypokoleniowa, w szczególności poprzez stworzenie 

warunków do aktywizacji różnych pokoleń oraz Cel szczegółowy 2 Wprowadzenie na 

obszary zdegradowane nowych funkcji dedykowanych społeczności lokalnej. 

3) Zadanie pn. „Modernizacja Parku im. Franciszka Magrysia w Handzlówce dla potrzeb 

Centrum Aktywności Społecznej” przyczyni się do rozwiązania poprzez wzbogacenie 

przestrzeni publicznej o nowe obiekty z uwzględnieniem celów społecznych, edukacyjnych, 

kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz stworzenie miejsca do integracji 

mieszkańców, miejsca do prowadzenia zajęć animacyjnych i terapeutycznych dla dzieci, 

młodzieży, seniorów i osób starszych. Realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia 

następujących celów określonych w LPR dla Gminy Łańcut:  

 Cel główny 1 Poprawa warunków zamieszkania na obszarach rewitalizacji oraz 

kreowanie funkcjonalnej i przyjaznej przestrzeni publicznej;  

 Cel szczegółowy 1 Przywrócenie do życia obiektów publicznych i ożywienie centrów 

miejscowości dla budowania relacji społecznych oraz Cel szczegółowy 2 Poprawa, 

jakości życia mieszkańców, przede wszystkim w sferze bezpieczeństwa, jakości 

środowiska naturalnego oraz infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej; 

 Cel główny 2 Budowanie społecznej solidarności i poczucia odpowiedzialności za lokalną 

wspólnotę;  

 Cel szczegółowy 1 Integracja międzypokoleniowa, w szczególności poprzez stworzenie 

warunków do aktywizacji różnych pokoleń oraz Cel szczegółowy 2 Wprowadzenie na 

obszary zdegradowane nowych funkcji dedykowanych społeczności lokalnej. 

Projekt wpisany jest do Lokalnego Programu Rewitalizacji i planowany jest do realizacji: 
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1) Zadanie pn. Rozwój infrastruktury służącej aktywizacji seniorów poprzez modernizację 

budynku Ośrodka Zdrowia oraz utworzenie przestrzeni wspólnej w miejscowości Kosina  

w całości.  

2) Zadanie pn. Utworzenie rekreacyjnej przestrzeni wspólnej w miejscowości Wysoka  

w całości. 

3) Zadanie pn. Modernizacja Parku im. Franciszka Magrysia w Handzlówce dla potrzeb 

Centrum Aktywności Społecznej w całości. 

 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020** 

Planowane na terenie Miasta Łańcuta przedsięwzięcia wpisują się w: 

1) „Rewitalizacja Placu Sobieskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb 

utworzenia traktów spacerowych, przestrzeni turystycznej, kulturalnej i edukacyjnej”* 

przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów, co pozwoli na osiągnięcie celu 

głównego, jakim jest ograniczenie skali występowania negatywnych zjawisk i procesów na 

obszarze Śródmieścia i terenów przylegających oraz wzmocnienie wewnętrznego 

potencjału tego obszaru w celu zrównoważonego rozwoju całego miasta oraz celów 

szczegółowych określonych w LPR, tj.: 

1.4. Dalszy rozwój oferty usług publicznych kierowanych do różnych grup odbiorców; 

2.2. Kształtowanie przestrzeni służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców; 

2.3. Lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów w procesie rozwoju; 

2.4. Rozwój infrastruktury technicznej służącej wsparciu rewitalizacji; 

 

2) „Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkaniowych na obszarze 

Śródmieścia i terenów przyległych w Łańcucie” przyczyni się do rozwiązania 

zdiagnozowanych problemów, co pozwoli na osiągnięcie celu głównego, jakim jest 

ograniczenie skali występowania negatywnych zjawisk i procesów na obszarze Śródmieścia 

i terenów przylegających oraz wzmocnienie wewnętrznego potencjału tego obszaru w celu 

zrównoważonego rozwoju całego miasta oraz celów szczegółowych określonych w LPR, tj.: 

1.1. Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej; 

1.5. Wzmocnienie procesów integracji i aktywizacji mieszkańców; 

2.2. Kształtowanie przestrzeni służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców; 

 

3) „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 70a w Łańcucie oraz nadanie 

mu nowych funkcji kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i społecznych” przyczyni się 

do rozwiązania zdiagnozowanych problemów, co pozwoli na osiągnięcie celu głównego, 

jakim jest ograniczenie skali występowania negatywnych zjawisk i procesów na obszarze 

Śródmieścia i terenów przylegających oraz wzmocnienie wewnętrznego potencjału tego 

obszaru w celu zrównoważonego rozwoju całego miasta oraz celów szczegółowych 

określonych w LPR, tj.: 

1.1. Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej; 

1.4. Dalszy rozwój oferty usług publicznych kierowanych do różnych grup odbiorców; 

2.1. Rozwój infrastruktury społecznej służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców; 

2.3. Lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów w procesie rozwoju; 

4) „Rewitalizacja i zagospodarowanie Lasu Bażantarnia w Łańcucie dla potrzeb Parku 

Wypoczynku  

i Rekreacji” przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów, co pozwoli na 

osiągnięcie celu głównego, jakim jest ograniczenie skali występowania negatywnych 

zjawisk i procesów na obszarze Śródmieścia i terenów przylegających oraz wzmocnienie 

wewnętrznego potencjału tego obszaru w celu zrównoważonego rozwoju całego miasta 

oraz celów szczegółowych określonych w LPR, tj.: 
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1.4. Dalszy rozwój oferty usług publicznych kierowanych do różnych grup odbiorców 

2.2. Kształtowanie przestrzeni służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców 

2.3. Lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów w procesie rozwoju 

4.1. Ochrona i zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych miasta 

 

Projekt wpisany jest do Lokalnego Programu Rewitalizacji i planowany jest do realizacji: 

1) Projekt „Rewitalizacja Placu Sobieskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb 

utworzenia traktów spacerowych, przestrzeni turystycznej, kulturalnej i edukacyjnej”* 

wpisany jest do Lokalnego Programu Rewitalizacji pn. „Rewitalizacja Rynku i terenów 

przyległych oraz placu Sobieskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą dla potrzeb 

utworzenia traktów spacerowych, przestrzeni turystycznej, kulturalnej i edukacyjnej” 

(projekt nr 2 w LPR). Zadanie będzie realizowane w części pozwalającej na osiągnięcie 

celów i realizację EFS.  

2) Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych na osiedlach mieszkaniowych na 

obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łańcucie wpisany jest do Lokalnego 

Programu Rewitalizacji pn. „Rewitalizacja podwórek oraz przestrzeni międzyblokowych na 

osiedlach mieszkaniowych na obszarze Śródmieścia i terenów przyległych w Łańcucie 

(projekt nr 34 w LPR) i planowany jest do realizacji jedynie w części. Zakres projektu 

obejmuje tylko te osiedla, na których Miasto Łańcut jest właścicielem terenów objętych 

inwestycją i do realizacji których nie musi mieć partnerów. 

3) Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Piłsudskiego 70a w Łańcucie oraz 

nadanie mu nowych funkcji kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych i społecznych 

wpisany jest do Lokalnego Programu Rewitalizacji pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku 

przy ul. Piłsudskiego 70a w Łańcucie oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych, 

edukacyjnych, rekreacyjnych i społecznych (projekt nr 10 w LPR) i planowany jest do 

realizacji w całości. 

4) „Rewitalizacja i zagospodarowanie Lasu Bażantarnia w Łańcucie dla potrzeb Parku 

Wypoczynku i Rekreacji” wpisany jest do Lokalnego Programu Rewitalizacji pod tą samą 

nazwą (projekt nr 20 w LPR) i planowany jest do realizacji w całości. 

 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023  

Planowany do realizacji projekt przyczyni się do osiągnięcia następujących celów 

wskazanych w LPR: 

1) Zadania dot. rewitalizacji podwórek i przestrzeni międzyblokowych na os. Andersa, 

Śródmieście i Grota-Roweckiego zmierzać będą do osiągnięcia następujących celów 

wynikających z LPR: 

W sferze społecznej: Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym oraz 

wykluczeniu społecznemu (zakres odpowiada kierunkom działania: 2. Przeciwdziałanie 

ubóstwu, 4. Wzmocnienie procesu integracji wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej, 

5. Wspieranie inicjatyw mających na celu wzmocnienie więzi społecznych, 8. Rozwój oferty 

rekreacyjnej, sportowej, edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci i młodzieży, 9. Aktywizacja 

społeczna osób starszych, 10. Aktywizacja społeczna młodzieży, 13. Poprawa poziomu 

bezpieczeństwa i porządku publicznego),  

W sferze przestrzenno-funkcjonalnej: Rozwój infrastruktury społecznej z uwzględnieniem 

różnych grup wiekowych (zakres wpisuje się w kierunki działania: 1. Rozwój infrastruktury 

rekreacyjnej, turystycznej i sportowej, 3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i kulturalnej, 

4. Rozwój infrastruktury technicznej, służącej wsparciu procesu rewitalizacji), Kreowanie 

przestrzeni służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców (zakres odpowiada kierunkom 

działania: 3. Uporządkowanie przestrzeni publicznej pod kątem funkcjonalnym  

i estetycznym, 4. Poprawa stanu zagospodarowania i estetyki terenów zielonych), W sferze 
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gospodarczej: Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc 

pracy (zakres wpisuje się w kierunki działania: 1. Stworzenie warunków zachęcających 

inwestorów, zainteresowanych prowadzeniem działalności na zrewitalizowanych 

obszarach, 2. Poprawa warunków dla rozwoju funkcji usługowych, w szczególności  

z zakresu ochrony zdrowia, rehabilitacji, opieki geriatrycznej, kultury i turystyki). 

2) Zadanie dot. zakupu wyposażenia w celu utworzenia placówki wsparcia dziennego 

zmierzać będzie do osiągnięcia następujących celów wynikających z LPR, tj.: 

W sferze społecznej: Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym oraz 

wykluczeniu społecznemu (zakres realizuje kierunki działania: 1. Przeciwdziałanie 

bezrobociu, 2. Przeciwdziałanie ubóstwu, 4. Wzmocnienie procesu integracji 

wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej, 5. Wspieranie inicjatyw mających na celu 

wzmocnienie więzi społecznych, 8. Rozwój oferty rekreacyjnej, sportowej, edukacyjnej  

i kulturalnej dla dzieci i młodzieży, 10. Aktywizacja społeczna młodzieży),  

W sferze przestrzenno-funkcjonalnej: Rozwój infrastruktury społecznej z uwzględnieniem 

różnych grup wiekowych (zakres wpisuje się w kierunki działania: działania: 2. Rozwój 

infrastruktury ochrony zdrowia i opieki społecznej, 3. Rozwój infrastruktury edukacyjnej  

i kulturalnej, 4. Rozwój infrastruktury technicznej, służącej wsparciu procesu rewitalizacji), 

Kreowanie przestrzeni służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców 

3) Zadania dot. rewitalizacji oświetlenia na terenie os. Andersa oraz poprawy infrastruktury 

drogowej na os. Andersa zmierzać będą do osiągnięcia następujących celów wynikających 

z LPR:  

W sferze społecznej: Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym oraz 

wykluczeniu społecznemu (zakres odpowiada kierunkowi działania 13. Poprawa poziomu 

bezpieczeństwa i porządku publicznego), W sferze przestrzenno-funkcjonalnej: Rozwój 

infrastruktury społecznej z uwzględnieniem różnych grup wiekowych (kierunek działania 4. 

Rozwój infrastruktury technicznej, służącej wsparciu procesu rewitalizacji), Kreowanie 

przestrzeni służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców (kierunek działania:  

3. Uporządkowanie przestrzeni publicznej pod kątem funkcjonalnym i estetycznym), W 

sferze gospodarczej: Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i tworzenie nowych 

miejsc pracy (kierunek działania: 1. Stworzenie warunków zachęcających inwestorów, 

zainteresowanych prowadzeniem działalności na zrewitalizowanych obszarach). 

Projekt „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” wpisany jest do Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023 pn. „Kompleksowa rewitalizacja na 

terenie ROF (zakres dotyczący Gminy Miasto Rzeszów w ramach projektu partnerskiego 

gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, realizowanego w trybie pozakonkursowym 

w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)”. W ramach projektu ZIT planowana 

jest do realizacji większość zadań stanowiących zakres ujęty w LPR (str. 150-159 LPR),  

w tym zadanie „likwidacja barier architektonicznych na terenie os. Andersa” stanowi 

obecnie w projekcie EFRR element zadania „Rewitalizacja podwórek i przestrzeni 

międzyblokowych na obszarze os. Andersa”. 

Zadania: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

na os. Andersa” oraz „Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza wraz  

z zagospodarowaniem terenu) będą realizowane równolegle do projektu EFRR lub w 

terminie późniejszym, w miarę dostępności środków własnych Gminy Miasto Rzeszów lub 

pozyskania dofinansowania z innych źródeł, np. z budżetu państwa). 

Realizacja ww. zadań poza projektem ZIT nie spowoduje braku komplementarności, czyli 

wzajemnego uzupełniania się projektów i nie będzie miała negatywnego wpływu na 

osiągnięcie celu projektu i celów LPR. W ramach ZIT ujęte zostały te zadania, które są 

najpilniejsze do realizacji i jednocześnie w największym stopniu przyczynią się do 

wyprowadzenia obszaru z sytuacji kryzysowej. 
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Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Świlcza na lata 2018-2023  

„Rewitalizacja Gminy Świlcza - Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” - projekt 

„Utworzenie Gminnego Klubu seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych  

w zabytkowym budynku byłego spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo 

– parkowego w Trzciannie i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji” wpisuje się  

w następujące cele rewitalizacyjne wynikające z LPR: 

1.1. Rozwój infrastruktury społecznej, która przyczyni się do promowania włączenia 

społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych: 

 stworzenie bezpiecznych przestrzeni do prowadzenia działań integracyjnych dla 

mieszkańców: kulturalnych i rekreacyjno -wypoczynkowych; 

 stworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej oraz rozwoju 

zainteresowań mieszkańców; 

 realizowanie programów i projektów aktywizacji społecznej osób najbardziej 

potrzebujących, 

 wzbogacenie oferty zajęć kulturalno-edukacyjnych ukierunkowanych na osoby 

starsze, dzieci i młodzież 

 zachęcanie młodych ludzi do angażowania się w sprawy społeczności lokalnych 

(wypracowanie i wdrożenie systemu wspierania liderów i animatorów). 

1.2. Przeciwdziałanie procesom wykluczenia i marginalizacji społecznej: 

 wzmacnianie działań profilaktycznych wspierających rodzinę; 

 realizowanie programów i projektów aktywizacji społecznej osób najbardziej 

potrzebujących, 

 wzbogacenie oferty zajęć kulturalno-edukacyjnych ukierunkowanych na osoby 

starsze, dzieci i młodzież. 

2.1. Wykorzystanie istniejących zasobów do tworzenia atrakcyjnej oferty kulturalnej: 

 rozbudowa istniejących budynków pod funkcje kulturalne, 

 zwiększenie dostępności do kultury poprzez zagospodarowanie przestrzeni 

publicznych. 

2.2. Kształtowanie wysokiej wartości przestrzeni publicznej: 

 rewitalizacja obiektów zabytkowych; 

 zwiększanie zaangażowania mieszkańców w dbałość o najbliższe otoczenie. 

Projekt wpisany jest do Lokalnego Programu Rewitalizacji pn.” Rewitalizacja Gminy 

Świlcza- Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” - projekt „Utworzenie Gminnego Klubu 

seniora jako dom dziennej opieki dla osób starszych w zabytkowym budynku byłego 

spichlerza umiejscowionego na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Trzcianie  

i dostosowanie go do pełnienia nowych funkcji”  i planowany jest do realizacji w całości. 

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Tyczyn na lata 2016-2022 

Projekt pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – rewitalizacja zespołu parkowego  

w Tyczynie” będzie w dużym stopniu oddziaływał na obszar rewitalizacji. Projekt przyczyni 

się do rozwiązania wskazywanych w LPR problemów związanych z m.in. ubóstwem, 

patologiami społecznymi, przestępczością (również wśród młodzieży), chuligaństwem, 

brakiem wystarczającej oferty zagospodarowania czasu dzieci i młodzieży. Projekt 

bezpośrednio przełoży się na osiągnięcie celów określonych w LPR dla obszaru rewitalizacji 

– celu strategicznego 1. Aktywna rewitalizacja społeczna w powiązaniu z działaniami 

infrastrukturalnymi, cel operacyjny 1.1. Wprowadzenie na obszary zdegradowane nowych 

funkcji dedykowanych społeczności lokalnej oraz cel operacyjny 1.3. Zapewnienie dostępu 

do podstawowych usług warunkujących dobrą jakość życia. 
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Ponadto rewitalizacja przyczyni się do wzmożonego ruchu osób i rozwoju usług. Dzięki 

temu w rewitalizowanym obszarze oraz jego otoczeniu na terenie Gminy Tyczyn będzie 

rozwijała się działalność gospodarcza. 

Projekt: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – rewitalizacja zespołu parkowego  

w Tyczynie” wpisany jest do LPR i planowany jest do realizacji w całości. 

 
 

 

 

 

 

* Zadanie wyłączone z projektu na etapie realizacji.  

**Dokument w trakcie aktualizacji (wiążące zapisy w przedmiotowym obszarze znajdą się  

w zaktualziowanym LPR przyjętym przez Miasto Łańcut).  


